

**ANEXO TÉCNICO-DEL PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)
EJERCICIO FISCAL 2016**



ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO INFRAESTRUCTURA No: II.-AINF-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO II.-21-01/16, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN).

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO ES SUSCRITO TAMBIÉN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O SON EJECUTORES.

EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROSAN Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

R E S U M E N G E N E R A L

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

TOTAL/TIPO DE APOYO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	TOTAL
Infraestructura	109,009,696.58	70,568,492.07	0.00	2,104,638.99	0.00	181,682,827.64	0.00	181,682,827.64	0.00	181,682,827.64
Construcción	102,695,779.63	68,463,853.09	0.00	0.00	0.00	171,159,632.72	0.00	171,159,632.72	0.00	171,159,632.72
Ampliación	6,313,916.95	2,104,638.98	0.00	2,104,638.99	0.00	10,523,194.92	0.00	10,523,194.92	0.00	10,523,194.92
Rehabilitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras complementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión técnica	3,052,271.50	1,975,917.78	0.00	58,929.90	0.00	5,087,119.18	0.00	5,087,119.18	0.00	5,087,119.18
SUMA Supervisión Normativa	802,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,000.00	802,000.00	0.00	0.00	802,000.00
	21101	15,000.00				15,000.00	15,000.00			15,000.00
	21401	5,000.00				5,000.00	5,000.00			5,000.00
	26102	50,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00
	29601	16,000.00				16,000.00	16,000.00			16,000.00
	33104	155,000.00				155,000.00	155,000.00			155,000.00
	35501	35,000.00				35,000.00	35,000.00			35,000.00
	37104	15,000.00				15,000.00	15,000.00			15,000.00
	37204	6,000.00				6,000.00	6,000.00			6,000.00
	37501	40,000.00				40,000.00	40,000.00			40,000.00
	37504	50,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00
	39202	15,000.00				15,000.00	15,000.00			15,000.00
	54103	400,000.00				400,000.00	400,000.00			400,000.00
Contraloría social	50,000.00	50,000.00	0	0	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
T O T A L	112,913,968.08	72,594,409.85	0.00	2,163,568.89	0.00	187,671,946.82	802,000.00	186,869,946.82	0.00	187,671,946.82

Notas:

1.- Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

[Firma]
GERMÁN SIERRA SÁNCHEZ
DIRECTOR LOCAL EN PUEBLA
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
(QUIEN CONFORME A SU NORMATIVIDAD TENGA
ATRIBUCIONES)

[Firma]
GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECTOR EJECUTIVO DEL COPLADEP DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]
DIEGO CORONA CREMIEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

[Firma]
VÍCTOR JULIO CASIANO URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO INFRAESTRUCTURA No: II.-AINF-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO II.-21-01/16, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN).

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO ES SUSCRITO TAMBIÉN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTA(N) RECURSOS O (SON) EJECUTOR(ES).

EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROSAN Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

ENTIDAD FEDERATIVA:

PUEBLA

INSTANCIA EJECUTORA:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

Hoja (1) de (2)

NÚM. ACCIÓN	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	INDICADOR DEL PROGRAMA		LOCALIZACIÓN				ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)						% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CG	CONVEV AL	CG	CONVEV AL			NOMBRE	CANTIDAD	CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	HABITANTES CENSO 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE APOYO	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS
1	ESTADO	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO					PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construida	LPS INCORPORADOS	140	210710001	56206	HUAUCHINA NGO	HUAUCHINANGO	C	171,159,632.72	102,695,779.63	68,463,853.09	0.00	0.00	0.00	60.00
		Pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, tren de lodos y desinfección, subestación y línea de transmisión eléctrica, colector La Palma (Módulo) con 705.0 m de tubería de PEAD de 12", colector 3 N (San Juan) con 350.0 m de tubería de PEAD de 18" y colector Santa Catarina (Constitución y Centro) con 2,850.0 m de tubería de PEAD de 18", estación de bombeo proyecto ejecutivo, trámite ante CFE, impacto ambiental, arranque, estabilización y puesta en marcha.																				

TIPO DE APOYO: C = CONSTRUCCIÓN; A = AMPLIACIÓN; R = REHABILITACIÓN; OC=OBRA COMPLEMENTARIA; E = ESTUDIO; P = PROYECTO

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

COMPROMISO DE GOBIERNO CG
PROCAPTAR LLU
BEBEDEROS BBS

SUBTOTAL ACCIONES	171,159,632.72	102,695,779.63	68,463,853.09	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA:	4,792,469.72	2,875,481.83	1,916,987.89	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN NORMATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRALOMÍA SOCIAL	78,953.62	39,476.81	39,476.81	0.00	0.00	0.00
TOTAL	176,031,056.06	105,610,738.27	70,420,317.79	0.00	0.00	0.00

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA
- EN LA COLUMNA UNIDAD DE MEDIDA, DEBERÁ ELEGIRSE LA DE MAYOR PESO DE INVERSIÓN POR CADA ACCIÓN (KM DE TUBERÍA, SISTEMA, ETC.)
- LAS UNIDADES DE MEDIDA SON INDICATIVAS NO LIMITATIVAS

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

GERMÁN SIERRA SÁNCHEZ
DIRECTOR LOCAL EN PUEBLA
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
(QUIEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD TENGA ATRIBUCIONES)

GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECTOR EJECUTIVO DEL COPLADEP DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

VICTOR JULIO CASIANO URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO INFRAESTRUCTURA No: II.-AINF-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO II.-21-01/16, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN).

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO ES SUSCRITO TAMBIÉN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTA(N) RECURSOS O (SON) EJECUTOR(ES).

EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROSAN Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

ENTIDAD FEDERATIVA:

PUEBLA

INSTANCIA EJECUTORA:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

Hoja (2) de (2)

NÚM. ACCIÓN	ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ESTRATEGIAS IMPACTADAS				UNIDAD DE MEDIDA	META	INDICADOR DEL PROGRAMA		LOCALIZACIÓN				ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)						% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
			CG	CONV AL	CG	CONV AL			NOMBRE	CANTIDAD	CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	HABITANTES CENSO 2010	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE APOYO	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS
2	ESTADO	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANTARRANAS DE ATLIXCO (TERCER TREN)					PTAR	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ampliada	LPS INCORPORADOS	35	210190001	66 690	ATLIXCO	ATLIXCO	A	10,523,194.92	6,313,916.95	2,104,638.98	0.00	2,104,638.99	0.00	60.00
		<p><i>Actualmente la PTAR trata 75 lps. el tercer tren tratará 37.5 lps. y se llegará a una capacidad de 112.5 lps. Canal Parshall. Interconexiones: Línea 1 cárcamo de bombeo - UASB. Línea 2 UASB - filtro percolador. Línea 3 tanque de recirculación - UASB. Línea 4 tanque de recirculación - sedimentador secundario. Línea 5 sedimentador secundario - purga de lodos. Línea 6 sedimentador secundario - tanque de cloro. Línea 7 reactor UASB - tanque de lodos. Línea 8 sedimentador secundario cárcamo de natas - cárcamo de bombeo. Línea de distribución de influente modulo 3. 4 RAFA. línea de purga de lodos módulos 3. 4 de RAFA. Equipamiento: compuerta de cuchilla deslizable. brazo distribuidor de biofiltro de 1.0 h.p. 2 rejillas travelin band screen. bomba suizzer de 37.5 lps de gasto con motor de 10.0 h.p. 656.53 m3 de biofiltro de Propileno. rasta para sedimentadores secundarios con motor de 1.0 h.p. equipo de desinfección por UV. medidor de flujo magnético de 10"</i></p>																				
SUBTOTAL ACCIONES																10,523,194.92	6,313,916.95	2,104,638.98	0.00	2,104,638.99	0.00	
SUPERVISIÓN TÉCNICA:																294,649.46	176,789.67	58,929.89	0.00	58,929.90	0.00	
SUPERVISIÓN NORMATIVA																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRATORIA SOCIAL																21,046.38	10,523.19	10,523.19	0.00	0.00	0.00	
TOTAL																10,838,890.76	6,501,229.81	2,174,092.06	0.00	2,163,568.89	0.00	

ESTRATEGIAS IMPACTADAS:

TIPO DE APOYO: C = CONSTRUCCIÓN; A = AMPLIACIÓN; R = REHABILITACIÓN;
CC=OBRA COMPLEMENTARIA; E = ESTUDIO; P = PROYECTO

COMPROMISO DE GOBIERNO CG
PROCAPTAR LLU
BEBEDEROS BBS

NOTAS:

- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA
- EN LA COLUMNA UNIDAD DE MEDIDA, DEBERÁ ELEGIRSE LA DE MAYOR PESO DE INVERSIÓN POR CADA ACCIÓN (KM DE TUBERÍA, SISTEMA, ETC.)
- LAS UNIDADES DE MEDIDA SON INDICATIVAS NO LIMITATIVAS

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

[Firma]
GERMÁN GILBERTO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL EN PUEBLA
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
(QUIEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD TENGA ATRIBUCIONES)


[Firma]
GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECTOR EJECUTIVO DEL COPLADEP DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

[Firma]
DIEGO CORONA CREMERAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

[Firma]
VÍCTOR JULIO CASIANO URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

[Firma]
LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SOAPAMA



ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

TIPO DE APOYO	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)			
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	TOTAL
Construcción																
Construcción	1	PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	102,695,779.63	68,463,853.09	0.00	171,159,632.72
			25/04/2016				25/04/2016					31/10/2016				
												Subtotal 1	102,695,779.63	68,463,853.09	0.00	171,159,632.72
Ampliación																
Ampliación	2	AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANTARRANAS DE ATlixco (TERCER TREN)	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	6,313,916.95	2,104,638.98	2,104,638.99	10,523,194.92
			25/04/2016				25/04/2016					31/10/2016				
												Subtotal 2	6,313,916.95	2,104,638.98	2,104,638.99	10,523,194.92
Rehabilitación																
															0.00	
												Subtotal 3	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras complementarias																
															0.00	
												Subtotal 4	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios y proyectos																
															0.00	
												Subtotal 5	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA


TIPO DE APOYO	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS										ASIGNACIÓN (PESOS)			
			CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	TOTAL
Supervisión técnica																
Supervisión		Supervisión Técnica	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	3,052,271.50	1,975,917.78	58,929.90	5,087,119.18
				25/04/2016			25/04/2016					31/10/2016				
Subtotal 6												3,052,271.50	1,975,917.78	58,929.90	5,087,119.18	
Supervisión normativa																
Supervisión		Supervisión Normativa	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	802,000.00	0.00	0.00	802,000.00
				25/04/2016			25/04/2016					31/10/2016				
Subtotal 7												802,000.00	0.00	0.00	802,000.00	
Contraloría social																
Contraloría		Contraloría Social	15/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	20/04/2016	26/04/2016	26/04/2016	29/04/2016	02/05/2016	03/05/2016	03/05/2016	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
				25/04/2016			25/04/2016					31/10/2016				
Subtotal 8												50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	
Incentivos al tratamiento de aguas residuales																
TOTAL												112,913,968.08	72,594,409.85	2,163,568.89	187,671,946.82	


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.


POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
(QUIEN CONFORME A SU NORMATIVIDAD TENGA ATRIBUCIONES)

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


GERMÁN SIERRA SÁNCHEZ
DIRECTOR LOCAL EN PUEBLA
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECTOR EJECUTIVO DEL COPLADEP DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA


DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA


VÍCTOR JULIO CASIANO URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del programa

ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO INFRAESTRUCTURA No: II.-AINF-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO II.- 21-01/16, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN).

CONTRALORÍA SOCIAL


ENTIDAD FEDERATIVA: PUEBLA

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	01/03/2016	31/08/2016	\$39,476.81	\$39,476.81	\$78,953.62
ATLIXCO	ATLIXCO	01/03/2016	31/08/2016	\$10,523.19	\$10,523.19	\$21,046.38
T O T A L				50,000.00	50,000.00	100,000.00


Nota: el presente formato solo aplica para las acciones de obra (tampoco considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.


POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



GERMÁN SIERRA SÁNCHEZ
DIRECTOR LOCAL EN PUEBLA
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
(QUIEN CONFORME A SU NORMATIVIDAD TENGA ATRIBUCIONES)


GUILLERMO EDMUNDO BERNAL MIRANDA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y
DIRECTOR EJECUTIVO DEL COPLADEP DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA


VÍCTOR JULIO CASIANO URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA