ACTA DE LA SEGUNDAETAPA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora con base en elPunto 19 de la Convocatoria Pública Nacional No. LO-INIFED-SB-006-2016, que tiene por objeto llevar a cabola Instalación y mantenimiento de un sistema de bebederos con flujo continuo de agua potable en escuelas del Sistema Educativo Nacional,Región3, Partida 4 que comprende las Entidades Federativas de Querétaro y Guanajuato, así como Región 4, Partida 4 que comprende las Entidad Federativa de Puebla y Región 5 Partidas 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 y 4.3 que comprende las Entidades Federativas de Chiapas y Veracruz de Ignacio de la Llave.

1.-Lugar y fecha.

Siendo las **18:00 horas del día 06 de septiembrede 2016,**se reunieron en la Sala de Juntas de la Subgerencia de Presupuestos y Contratación, sita en el Edificio ubicado en**Vito Alessio Robles No. 380, Colonia Florida, C.P. 01030 Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México,** las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas como constancia, aparecen al final de la presente acta.

2.-Preside el Acto.

Preside el acto el C. Eduardo Becerril Estrada, Subgerente de Presupuestos y Contratación, adscrito a la Gerencia de Construcción y Supervisión de Obra actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para llevar a cabo la segunda etapa de la junta de aclaraciones correspondiente a la Convocatoria Pública NacionalNo. LO-INIFED-SB-006-2016.

3.-Motivo

Realizar la segunda etapa de la junta de aclaraciones para dar respuesta a las preguntas recibidascorrespondientes a la Convocatoria Pública Nacional No. LO-INIFED-SB-006-2016, que tiene por objeto llevar a cabo la Instalación y mantenimiento de un sistema de bebederos con flujo continuo de agua potable en escuelas del Sistema Educativo Nacional, Región3, Partida 4 que comprende las Entidades Federativas de Querétaro y Guanajuato, así como Región 4, Partida 4 que comprende las Entidad Federativa de Puebla y Región 5 Partidas 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 y 4.3 que comprende las Entidades Federativas de Chiapas y Veracruz de Ignacio de la Llave.

4.- Asesores del IMTA

En este acto se encuentran presentes por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) Asesores especialistas en calidad del agua.

5.-Lista de participantes

No se contó con asistencia de participantes.

6.- En este acto no se presentaron observadores:

7.-El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en este acto emiten las respuestas a las preguntas efectuadas por las siguientes empresas (Anexo 1):

No.	PERSONA FÍSICA O MORAL	RECEPCIÓN DE PREGUNTAS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	ROTOPLAS, S.A. DE C.V.	SI	17
2	GRUPO INTERNACIONAL DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MUEBLES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	SI	16
3	INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA, S.A. DE C.V.	SI	8
4	GRUPO MASTER KONG, S.A. DE C.V.	NO	
5	GH MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.	SI	12
6	REPRESENTACIONES ECOLÓGICAS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	SI	4
TOTAL			57

8.-Aclaraciones

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, por conducto de la Subgerencia de Presupuestos y Contratación, hace del conocimiento de los participantes las siguientes aclaraciones:

8.1.-Se recuerda a los participantes que el Acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día **20 de septiembre de 2016a las 10:00 horas**en la Sala de Licitaciones de la Subgerencia de Presupuestos y Contratación, sita en Vito Alessio Robles No. 380, Planta Baja, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.

8.2.-Referente al numeral 7. Plazo de ejecución de los trabajos. El plazo de ejecución total será de 813 días naturales.

8.3.- Se sustituye el cuadro relativo a la forma de pago del numeral 14 de la Convocatoria, para quedar de la siguiente manera:

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PORCENTAJE	MES					PORCENTAJES TOTALES
					1	2	3	4 al 26	27	
1	Anticipo	Evento	1	10%	10%					(-10%)
2	Suministro, instalación y puesta en operación de bebederos	Evento	1	20%			20%			20%
3	Operación, mantenimiento y pruebas	Mes	23	70%				70%		70%
4	Entrega final de bebederos, incluye, operación, mantenimiento y pruebas	Evento	1	10%					10%	10%
	Total									100%

9.- Cierre del Acta

Se hace constar que al término del Presente Acto, se entrega copia simple delamisma a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en la página Oficial del INIFED, así como copia en las Oficinas que ocupa la Subgerencia de Presupuestos y Contratación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, ubicada en Vito Alessio Robles No. 380, Planta Baja, Colonia Florida, C.P. 01030, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, para la integración a su propuesta.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente Acto siendo las 18:12 horas del día06 de septiembrede 2016, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

P r e s i d e

Eduardo Becerril Estrada

Subgerente de Presupuestos y Contratación

ASESORES E INVITADOS ESPECIALES
INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA
DE LA SEMARNAT

Dr. Martín Piña Soberanis

Subcoordinador de Potabilización