
DIRECCiÓN GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALlENTES

CONTRATO No. 2015-01-CE-A-077-Y-OO-2015

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
YTRANSPORTES

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVt:S DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR ARQ. LUIS GONZALO ESPARZA
PARADA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALlENTES
POR LA OTRA, EL' QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES. DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y "EL
CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONESY
CLÁUSULAS:

DECLARACIONES
1.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

1.1.-Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo
.~. dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 Y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

1.2.-Su representante, el Arq. Luis Gonzalo Esparza Parada, con el carácter ya indicado, cuenta con
las facultades necesarias para suscribir ei presente contrato, en términos de lo dispuesto por el articuio
10, fracción VI, dei Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

1.3.-El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres
personas Núm. IO-009000973-N106-2015, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 27 fracción
11y 43, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.4.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el
Oficio Núm. 2102102015 de fecha 18 de Junio de 2015

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.-Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Julio Dlaz Torre W 110,
Ciudad Industrial, CP 20290 en Aguascalientes, Ags

"-..-.
11."EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

11.1.- Tiene capacidad jurldica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2- Su Registro Federal de Contribuyentes es:

11.3.- Su representante se identifica con Credencial de Elector del Instituto Federal Electoral
Núm. 015614540829

11.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

~',c:

11.5.- . ne establecido .' ,
20266, is que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.
11.6.- Co c el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados as Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y d
la Calidad de los ateriales; asl como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajo ,
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incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos
objeto de este contrato y, en generai, toda la información requerida para los servicios materia del
contrato.

11.7.- Conoce debidamente ei sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

11.8.- manifiesta bajo protesta de decir verdad que en
relación a las acciones o actividades que le deriven de la suscripción del presente instrumento, no
utilizará ni mantendrá en la realización de las mismas a personas que se encuentren en informalidad
laboral, ni llevará a cabo prácticas semejantes.

111.DECLARAN "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" que:

111.1La cotización que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus
anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

111.2.-Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la cotización que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA,- OBJETO DEL CONTRATO

"La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realización de los servicios relacionados con la obra
pública consistentes en TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE, INCLUYE EQUIPO TOPOGRÁFICO,
TRAZO, SOFTWARE, LEVANTAMIENTO Y MANO DE OBRA, ELABORACiÓN DE PLANOS
TOPOGRÁFICOS DE LA SUPERFICIE AFECTADA, ELABORACiÓN DE PLANOS P.M.D.U.
UBICANDO LAS FRACCIONES DE LOS TERRENOS Y DE SU CARTOGRAFIA LEGIBLE CON
INFORMACiÓN DE LA CONSTRUCCiÓN DE LOS POLlGONOS AFECTADOS, EN LA (CARRETERA
FEDERAL 45) AGUASCALlENTES-ZACATECAS Y VIÑEDOS RIVIER-SAN MARCOS (CARRETERA
FEDERAL 25), EN EL ESTADO DE AGUASCALlENTES y este se obliga a realizarlos hasta su total
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en
la declaración 11.6del apartado de declaraciones de "El Contratista", apegándose de igual modo a los
programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, asl como a las normas de construcción
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de esta cláusula.

Los programas autorizados, presupuestos, y términos de referencia a que se alude en esta cláusula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente
instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los
trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma,
queda p o que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Públi Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización
de los trabajos t ia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.
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El monto total del presente contrato, es de $504,088.77 (QUINIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y
OCHO PESOS 77/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado de $80,654.20 (OCHENTA MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.) lo que hace un total de $584,742.97
(QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.).

y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de $387,931.04 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 04/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado
de $62,068.96 (SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N.) lo que hace un total
de $450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), en el entendido que en el
presente ejercicio quedarán sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la
disponibilidad presupuesta!.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCiÓN

"EL Contratista", se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de 56 dias naturales El inicio de los trabajos se efectuará el dla 27 del mes de octubre de 2015
y se concluirán a más tardar el dia 22 del mes de diciembre de 2015, de conformidad con el programa
de ejecución pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"La Dependencia" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asl como los dictámenes, permisos, licencias y
demás autorizaciones que se requieran para su realización.

QUINTA.- ANTICIPOS.

Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construcción e inicio de los trabajos; asl como, para la compra y producción de materiales de
construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumas, "La
Dependencia" otorga un anticipo por la cantidad de $ - - - más el impuesto al valor agregado, lo que
representa un - - % del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo señalado,
es el contemplado en la convocatoria a la licitación y el resultante del programa de erogación contenido
en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que motiva la
firma del presente instrumento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante 2 pagos
parciales, mismo que deberá corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales,
conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo

Los pagos corresponderán a cada una de las etapas de los trabajos, representando cada etapa un
porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:

No. de etapa:

Trabajo de campo y gabinete
Trabajo de campo y gabinete

=---

Descripción de la
Actividad:
Trabajo de campo y gabinete
Trabajo de campo y gabinete

Porcentaje (%) de los
trabajos que representa:
50%
50%
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Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, "La
Dependencia", no cubrirá a "El Contratista" .el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por "El
Contratista" ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman
parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a, ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la
ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad
de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios
nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los
insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, "La
Dependencia" podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a "El Contratista",

Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida ia Secretaria de la Función Pública; una
vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia
de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con' las Mismas, las que serán presentadas por "El Contratista" al residente de
la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por "La
Dependencia" por trabajos ejecutados, en uso de medios de comunicación electrónica dentro de un
plazo de 20 dlasnaturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y
que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se
reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y
de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

El residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en
un plazo que no excederá de quince dlas naturales contados a partir de la fecha de su presentación.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con

••••

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de "La Dependencia", ésta a
solicitud de "El Contratista" y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del articulo 55 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularán' sobre las cantidades no pagadas y se computarán
por dlas naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición de "El Contratista".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", éste deberá reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computarán por dlas naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectl am e las cantidades a disposición de "La Dependencia" ..
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SÉPTIMA.- GARANTíAS.

"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantlas siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLlMIENTO.- No aplica en términos de lo dispuesto en el Segundo Párrafo del
Artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas establecido en el
Acuerdo Núm. 018/2015 de fecha 28 de abril del 2015.

B) GARANTfA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- No aplica en
términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 66 de la ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas establecido en el Acuerdo Núm. 018/2015 de fecha 28 de abril del 2015.

OCTAVA.- RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a "La Dependencia" de.
dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 15 dlas
calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato. .

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "La Dependencia", ésta procederá a su recepción
física, en un plazo que no exceda de 15 días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del
acta correspondiente en la: que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los
trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de "La Dependencia".

"La Dependencia" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 60 dlas
naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El Contratista" no acuda a las instalaciones
de "La Dependencia" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procedera a
elaborarlo, comunicando su resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez días naturales,
contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo
de quince dlas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "El
Contratista" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "La dependencia" pondra a disposición de "El Contratista" el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantará el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de
ismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de los
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trabajos, aún las de carácter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"La Dependencia" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitución del superintendente de los trabajos, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro
que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente procedimiento de
adjudicación directa.

DÉCIMA.- RELACIONES LABORALES

"El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por tanto
en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de

'- "La Dependencia", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de
ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones'a "La Dependencia", a más tardar a los
diez dlas naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar aiguna cantidad, "El Contratista" la reintegrará a
"La Dependencia" en igual término.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "La Dependencia" tiene en vigor, mismas que forman
parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de los
trabajos se efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Dependencia" o a
terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
estará a cargo de "El Contratista".

Igualmente se obliga "El Contratista" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obiigaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "La Dependencia", en los términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ias Mismas.

EGUÑDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCiÓN DE LOS
S

ndrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están
ntratista" de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual "La

/
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Dependencia" comparará periódicamente el avance flsico de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, "La
Dependencia" procederá a:

1.-Retener en totai el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados total estimado acumulado y el importe de los que debió realizar total programado
acumulado. Por lo tanto, mensualmente, se hará la retención o devolución que corresponda.

Si ai efectuarse la comparación correspondiente al último mes, del programa general y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario
Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplirniento de las obligaciones a cargo de "El
Contratista". '

11.-Aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el
programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en
una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual, del importe de los trabajos que no se hayan
realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los
trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá "El Contratista" mensualmente, y hasta el momento en que
los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "La Dependencia"; estas penas
convencionales se aplicarán mensualmente, en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que
persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en un mes, volúmenes
de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "El
Contratista" deberá enterar a "La Dependencia" mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de
la Federación los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "El Contratista",

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garanlia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dará inicio al procedimiento de rescisión
administrativa,

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSiÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

rminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda I
odificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante

<

aso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar 'produciendo todos sus efectos
le na vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no
se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "La Dependencia" podrá optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo,

Las cantidades que resulten' de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El
Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima
Cuarta,

"La Dependencia" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; temporaiidad que no podrá ser indefinida.
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acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artlcuio 144 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio
donde se reconozca el plazo de ia suspensión y las fechas de reinicio y terminación de ios trabajos, sin
modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artlcuio 149 dei Regiamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionádos con las Mismas.

"La Dependencia" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarla un daño o perjuicio grave al
Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de
una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaria de la Función Pública, O por
resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El Contratista"
podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por ia terminación anticipada del contrato,
deberá solicitaria a "La Dependencia", quien determinará io conducente dentro de los quince dias
naturaies siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que
el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "La Dependencia" no produzca contestación a la solicitud de "El Contratista" dentro
dei plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminaCión anticipada dei contrato, "La Dependencia procederá a tomar
posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de "El Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando
obligado "El Contratista" a devolver a "La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para
la realización de los trabajos.

DÉCIMA CUARTA.- RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que "La Dependencia" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si "El
Contratista":

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la adjudicación directa, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su

. Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados
en el mismo y sus anexos.

injustificadamente los trabajOS objeto de este contrato, " I~
no de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras j
, Rel"ioo,'" ro, '" Mi"" / ~
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e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "La
Dependencia", además de que se ie apliquen a "El Contratista" las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista" los demás cargos
que procedan.

Las partes convienen que cuando "La Dependencia" determine justificadamente la rescisión
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "Ei Contratista"
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias
hábiles contados a partir del dla siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la
rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "La Dependencia" resolverá lo procedente, dentro

'~ del plazo de quince (15) dlas hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestación de "El Contratista", considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El
Contratista". En el supuesto de no producir contestación "El Contratista", dentro del plazo señalado, se
emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Regiamento, asl como en apego a los demás ordenamientos apiicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "La
Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo dei inmueble
y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estada en que se encuentren los
trabajos y "El Contratista". estará obligado a devolver a "La Dependencia, en un plazo de diez dlas
naturaies contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere
entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o
modificada por "La Dependencia".

'-..-.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "La Dependencia" podrá a su juicio,
suspender el trámite del' citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de
conciliación respecto del presente contrato.

En ei caso de que se determine no rescindir ei contrato, se reprogramarán los trabajos una vez
notificada la resolución correspondiente por "La Dependencia" a "El Contratista".

DÉCIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, asl como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas su Reglamento y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

" acepta que. de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su
aplicación or oncepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad
aplicable, EL PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.



~_""."u,~"'~~.~ e 7/.
~ ¡;{,
~. ,

SECRETAR~ DE COMUNICACIONES
Y TAANSPOATES

DIRECCiÓN GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALlENTES

CONTRATO No. 2015-01-CE-A-077-Y-OO-2015

"El Contratista" o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberán abstener de participar
en los concursos para la adjudicación de los contratos, o en estos últimos cuando no se requiera de
ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra pública a que se refieren las fracciones VII
y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DÉCIMA OCTAVA: DE lA VIGilANCIA CONTROL Y SUPERVISiÓN DE lOS TRABAJOS:

La dependencia, vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos a través de
revisiones periódicas mensuales, en especifico por cuanto a calidad requerida en los materiales y
equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales
y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y
de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo
de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra.

DÉCIMA NOVENA.-JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, asl como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente
en la materia, asl como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la
Ciudad de México,. Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles
en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., el día 27 del mes de octubre de
2015. .

CERVANTES LOPEZ
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