DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES.

CONTRATO No. 2016-01-CF-A-040-Y-00-2016

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR ARQ. LUIS GONZALO ESPARZA
PARADA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES POR LA
OTRA, EL A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA DEPENDENCIA" Y “EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
|- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto

por los articulos 1 °,2,26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

I.2.- Su representante, el Arg. Luis Gonzalo Esparza Parada, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el articulo 1 0,
fraccién VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres
personas Num. 10-009000973-E43-2016, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccién |l y 43,
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico autorizé la inversidn correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el Oficio Num.
5.SC.OLI.16.-005 de fecha 4 de enero de 2016.

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

|.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Julio Diaz Torre N° 110, Ciudad
Industrial, CP 20290 en Aguascalientes, Ags

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

[1.2-  Su Registro Federal de Contribuyentes es:

I.3.- Su representante se identifica con Credencial de Elector del Instituto Federal Electoral Num.
II.4.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.L5.- Tiene establecido su domicilio en
mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I1.6.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de
ateriales; asi corﬁ&las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos,

os de referenciaNas especificaciones generales y particulares de los trabajos




RSP
B -

DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES

CONTRATO No. 2016-01-CF-A-040-Y-00-2016

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

objeto de este contrato y, en general, toda la informacién requerida para los servicios materia del
contrato.

I.7.-  Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

[1.8.- manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacién a las acciones o actividades que le
deriven de la suscripcion del presente instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacién de las
mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes.

Ill. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA"” que:

[Il.1 La invitacién a la licitacidn que origina el presente contrato, la bitacora que se genere, el propio contrato y
sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

I11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la cotizacién que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacién de los servicios relacionados con la obra
publica consistentes en ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA ELABORACION DE LOS DICTAMENES
TECNICOS PARA LA CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL DE AGUASCALIENTES DE 29
CAMINOS, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 204.0 KMS., EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES y este se
obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracién 1.6 del apartado de declaraciones de "El Contratista®,
apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, y términos de referencia a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual forma, queda pactado
que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de |la realizacion de los trabajos materia de este
instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO

tal del presente contrato, es de $344,454.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
S CINCUENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado de

EUAD

$55,11 TA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS 76/100 M.N.) lo que hace un total de $399,567.51
(TRIENTOS NTA EVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 51/100

Y_-NU
M.N.).
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no exceda
de 60 dias naturales El inicio de los trabajos se efectuara el dia 01 del mes de junio de 2016 y se concluiran
a mas tardar el dia 31 del mes de julio de 2016, de conformidad con el programa de ejecucién pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.

Para que “El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion
e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la
cantidad de $ - - - mas el impuesto al valor agregado, lo que representa un - - % del importe total del
presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria a la
licitacion y el resultante del programa de erogacion contenido en la propuesta presentada por “El Contratista”
dentro del procedimiento de contratacién que motiva la firma del presente instrumento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante 2 pagos
parciales, mismo que debera corresponder a la finalizacion de cada una de las actividades principales,
conforme al programa de ejecucion que se detalla en el anexo

Los pagos corresponderan a cada una de las etapas de los trabajos, representando cada etapa un
porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:

No de pago No. de etapa: Descripcion de la Porcentaje (%) de los
parcial; Actividad: trabajos que representa:
1 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete 50%

2 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete 50%

ya que se sujetara a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este
contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecucion del
mismo circunstancias econdmicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales
como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales
que provoquen directamente un aumento o reduccion en los costos de los insumos de los trabajos
pendientes por ejecutar segun el programa originalmente pactado, “La Dependencia” podra reconocer
incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La
Dependencia”, no cubrira a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista”

Lo anterior
determinadasta

egira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcién Publica; una vez
nodificaciones al presente contrato, se celebraran los convenios respectivos.

Las estimaciones qué“ge generen se acomp fiaran de la documentacion que acredite la procedencia de su

pago, conforme a las pjevisiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado@ i , las que seran pre ntadas por “El Contratista” al residente de la obra dentro

AN
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de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y serédn pagadas por “La Dependencia” por
trabajos ejecutados, en uso de medios de comunicacién electrénica dentro de un plazo de 20 dias naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran
para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El residente de obra efectuara la revisién y autorizacion de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia”, ésta a solicitud de
“El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de
creditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “El
Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefnalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- No aplica en términos de lo dispuesto en el Segundo Parrafo del
Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas establecido en el
Acuerdo Num. 009/2016 de fecha 25 de mayo del 2016.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras (J

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- No aplica en
terminos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 66 de la ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas establecido en el Acuerdo Num. 009/2016 de fecha 25 de mayo del 2016.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la rgCepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
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contados a partir de la sefialada comunicacién, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de "La Dependencia”, ésta procedera a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 15 dias naturales, lo cual se realizara mediante la suscripcién del acta
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos
a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

‘La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada |a recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60 dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las
partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la
fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a elaborarlo, comunicando su
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisién, quien
una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion, el
resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondra a disposicion de “El Contratista® el pagoe
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de realizacién
de los mismos, un representante permanente, que fungird como superintendente de los trabajos, el cual
debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, auln las de
caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendra la obligacién de nombrar a otro que
retna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente procedimiento de adjudicacion
directa.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”,
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima vy, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a “La Dependencia” en igual término.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista] se.obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
las Normas de Calidad que fLa Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman
parte integrante dehpresente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de los
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especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
estard a cargo de “El Contratista”.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara
este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se
requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “La Dependencia”, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“‘La Dependencia" tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando
por “El Contratista® de acuerdo con el programa de ejecucion convenido, para lo cual “La Dependencia”
comparara periédicamente el avance fisico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el
avance de los trabajos es menor que lo que debid realizarse, “La Dependencia” procedera a;

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados total estimado acumulado y el importe de los que debio realizar total programado acumulado. Por
lo tanto, mensualmente, se hara la retencion o devolucion que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultime mes, del programa general y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en favor del Erario
Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la
fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a los trabajos faltantes por
gjecutar y la cubrird “El Contratista” mensualmente, y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos y recibidos a satisfaccion de “La Dependencia”, estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente, en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la
terminacién de los trabajos al extremo de no haber en un mes, volumenes de trabajo qué estimar y por lo
mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacion, “El Contratista" debera enterar a “La

Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se
generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

)
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haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podrd optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o |a rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si
da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Cuarta.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“‘La Dependencia" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizaciéon se realizarda mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podréa dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucion de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El Contratista” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera
solicitarla a “La Dependencia”, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticién de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a tomar posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver
a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato, por lesquiera de las causas que a continuacién se enumeran, es decir si "El Contratista™

a) Contraviene osiciones, lineamientos, convoc oria a la adjudicacion directa, procedimientos y
requisitos que estableceNa Ley de Obras Publicas y Servicips Relacionados con las Mismas, su Reglamento

y demas disposiciones-admjnistrativas sobre la materia.
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b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el
mMiSMO y SUS anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La
Dependencia”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las
causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista" los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescisién administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El Contratista” exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no producir contestacion “El
Contratista®, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion respectiva, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “La Dependencia
procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y “El
Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién
de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “La Dependencia” podra a su juicio,
suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacién
respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la
resolucion correspondiente por “La Dependencia® a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejec(icfi"én de los trabajos objeto de este contrato, a

todas y ca de las clausulas que lo integran, asi como a-as términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos qu lece la Ley de Obras Publicas y Servicios
y, demas norma osiciones administrativas que le sean aplicables
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“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su
aplicacion por concepto de inspeccién de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL
CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de participar en los
concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos ultimos cuando no se requiera de ese
procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se refieren las fracciones VIl y VIl del
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DECIMA OCTAVA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:

La dependencia, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucién de los trabajos a través de revisiones
periédicas mensuales, en especifico por cuanto a calidad requerida en los materiales y equipos de
instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de
construccién, programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de
suministro de materiales y equipo de instalacion permanente, relacion del equipo de construccion,
procedimiento constructivo y presupuesto de obra.

DECIMA NOVENA.-JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la legislacién vigente en la
materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de
México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., el dia 25 de mayo del 2016
POR “LA DEPENDENCIA” POR “LA CONTRATISTA"

DIRECTOR GENERA ENTRO S&T
AGUASCALIEN '

ESPARZA PARADA

DE OBRAS

ERARDO ORRANTE REYE

RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
/

ot

ING. FER/NANDj)/A. BARBA ROMO






