DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES

CONTRATO No. 2017-01-CF-A-034-Y-00-2017

SECRETARIA DE COMUNICACIOMES
Y TRANSPORTES

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR ARQ. LUIS GONZALO ESPARZA
PARADA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES
POR LA OTRA, GEO BIOS SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL
C. EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DE CLARACIONES

|.-"L A DEPENDENCIA'DECLARA QUE:

I.1.-Es una dependencia de la Administracion Publica Federal Centralizada, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°,2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

I.2.-Su representante, el Arqg. Luis Gonzalo Esparza Parada, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el articulo 1 0,
fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

I.3.-El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres
personas Num. 10-009000973-E41-2017, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion |l
y 43, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.4.-Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico autorizé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el Oficio
Num. 5.SC.OLI.17.-008 de fecha 2 de enero de 2017.

1.5.-Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.6.-Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Julio Diaz Torre N° 110, Ciudad

Industrial, CP 20290 en Aguascalientes, Ags

II. 'EL CON'RAT STA'DECLARA QUE:

I1.1.-Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

I1.2.-Acredita su legal existencia con la Escritura Publica Numero 125875, de fecha 23 de junio de 2015, \
otorgada ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray Notario Publico Num. 89 del Distrito Federal, y que

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal con Folio Mercantil Electronico Num. 543044-1 de fecha 19 de agosto del 2015.

I.3.-Su representante, el C. , con el caracter yaindicado, ¢cuenta con
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Electronico Num. 543044-1 de fecha 19 de agosto del 2015, manifestando a través de dicho
representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es:

II.5.- Su representante se identifica con Credencial de Elector del Instituto Federal Electoral N°

1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.-  Tiene establecido su domicilio en
,mismo que senala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones y de
la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos,
incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos
objeto de este contrato y, en general, toda la informaciéon requerida para los servicios materia del
contrato.

11.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.10.-GEO BIOS SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, S.A. DE C.V. Representando en este acto el C.

en su caracter de Administrador General, manifiesta bajo protesta de decir verdad que
en relacion a las acciones o actividades que le deriven de la suscripcion del presente instrumento, no
utilizara ni mantendra en la realizacion de las mismas a personas que se encuentren en informalidad
laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes.

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA"” que:

II1.1 La invitacion a la licitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio
contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

I11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la cotizacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS %

RIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios relacionadosg(con la obra
publica consistentes en ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGERN
ELABORACION DE LA EXENCION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL P,
PAVIMENTACION Y AMPLIACION DE LOS CAMINOS RURALES: E.C. (AGUASCALIENTES -
HIDALGO) - LA TERESA, SECCION TIPO “D", CON UNA LONGITUD DE 1.8 KM; Y EL BAJIO
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SAUCILLO, A SECCION TIPO "C", CON UNA LONGITUD 1.6 KMS, INCLUYE PUENTE EN KM 0+885
CON LONG. APROX DE 18.0 MTS. Y ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL MIA-R PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA
ESTATAL ENT. KM. 10.2 (PABELLON DE ARTEAGA - SAN JOSE DE GRACIA) - LA CIENEGUITA -
LA CONGOJA A TIPO A2. TRAMO DEL KM 0+000 AL 14+000 CON UNA LONGITUD DE 14.0 KMS,
EN LOS MUNICIPIOS DE AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMOS Y SAN JOSE DE GRACIA, EN
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES y este se obliga a realizarlos hasta su total terminacién, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 1.6 del
apartado de declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, términos de referencia, asi como a las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de
esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, y términos de referencia a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacién de los
trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual forma,
queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion
de los trabajos materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de $684,290.62 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MiIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 62/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado de $109,486.50
(CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.) lo que hace un
total de $793,777.12 (SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
PESOS 12/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

"EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de 92 dias naturales El inicio de los trabajos se efectuara el dia 15 del mes de mayo de 2017 y
se concluirdan a mas tardar el dia 15 del mes de agosto de 2017, de conformidad con el programa de

ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben

llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y
demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- ANTICIPOS.

Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, alr
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y e
construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de matefrial
construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumas;
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Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de $ - - - mas el impuesto al valor agregado, lo que
representa un - - % del importe total del presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado,
es el contemplado en la convocatoria a la licitacién y el resultante del programa de erogacion contenido
en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que motiva la
firma del presente instrumento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante 5 pagos
parciales, mismo que debera corresponder a la finalizacién de cada una de las actividades principales,

conforme al programa de ejecucion que se detalla en el anexo

Los pagos corresponderan a cada una de las etapas de los trabajos, representando cada etapa un
porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:

No de pago No. de etapa: Descripcion de la Porcentaje (%) de los
parcial: Actividad: trabajos que representa:
1 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete  33%

2 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete  33%

3 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete  34%

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La
Dependencia”, no cubrira a “El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El
Contratista” ya que se sujetara a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman
parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la
ejecucion del mismo circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad
de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios
nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reduccion en los costos de los
insumos de los trabajos pendientes por ejecutar segun el programa originalmente pactado, “La
Dependencia” podra reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcion Publica; una
vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompaiiaran de la documentacion que acredite la procedencia

de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas por “El Contratista” al residente de

la obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “La

Dependencia” por trabajos ejecutados, en uso de medios de comunicacion electrénica dentro de un

plazo de 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y
ue el contratista haya presentado la factura correspondiente.

ueda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimacione
reconoceran para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos ejecu
de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Se
Relacionados con las Mismas.
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un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro
de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de “La Dependencia’, ésta a
solicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran
por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposiciéon de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el veinte por
ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El
Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la recepcion formal
de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccion
podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la
obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido
de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que
resulten de la realizaciéon de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a partir
de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

TAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La Depende
dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes
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calendario contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique la debida terminaciéon de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su recepcion
fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias naturales, lo cual se realizara mediante la suscripcion del
acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los
trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60 dias
naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir
desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones
de “La Dependencia” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta ultima procedera a
elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo
de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El
Contratista” no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio de
realizacién de los mismos, un representante permanente, que fungira como superintendente de los
trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las facultades suficientes para la toma de
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del superintendente de los trabajos, y “El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro

que reuna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente procedimiento de s
adjudicacion directa.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

| Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia \
el contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto

supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la rei
“La Dependencia” en igual término.
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DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman
parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de los
trabajos se efectien de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta
por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
estara a cargo de “El Contratista”.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos
y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “La Dependencia”, en los términos
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un
retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido, para lo cual “La
Dependencia” comparara periodicamente el avance fisico de las obras. Si como consecuencia de
dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debié realizarse, “La
Dependencia” procedera a:

|.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente
ejecutados total estimado acumulado y el importe de los que debié realizar total programado
acumulado. Por lo tanto, mensualmente, se hara la retencién o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al dltimo mes, del programa general y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario
Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista”.

.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefalada en el

rograma general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consjstente en
una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual, del importe de los trabajos que no \se hayan
realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a los
trabajos faltantes por ejecutar y la cubrira "El Contratista” mensualmente, y hasta el momento &
los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “La Dependencia’; esta
convencionales se aplicaran mensualmente, en las estimaciones correspondientes. En el sup
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de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y aplicacion, “El
Contratista” debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de
la Federacion los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no
se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El
Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando
ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima
Cuarta.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en
cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacion se realizara mediante el
acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor unicamente se suscribiréa un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin
modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de

interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se

demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al

Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de

una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por

resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
spension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “El Ca
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del
debera solicitarla a “La Dependencia”, quien determinara lo conducente dentro de los quince
naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesagi
el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
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En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro
del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a tomar
posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia
de “El Contratista’, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando
obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para
la realizacion de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién se enumeran, es decir si “El
Contratista™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la adjudicacion directa, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados
en el mismo y sus anexos.

c¢) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La
Dependencia”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y

motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia

otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos )
que procedan.

Las partes convienen que cuando “‘La Dependencia” determine justificadamente la rescisién
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El Contratista”
exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias
habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la
rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime

ertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro
del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de
contestacion de “El Contratista”, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El
Contratista”. En el supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialz
emitira la resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacions
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.
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y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los
trabajos y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentaciéon que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacién de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “La Dependencia” podra a su juicio,
suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de
conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resolucion correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA.-
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,

procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas su Reglamento y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su
aplicacién por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la normatividad
aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de participar
en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos ultimos cuando no se requiera de
ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se refieren las fracciones VII
y VIII del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DECIMA OCTAVA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS:

La dependencia, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion de los trabajos a travées de
revisiones periddicas mensuales, en especifico por cuanto a calidad requerida en los materiales y
equipos de instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones
generales y particulares de construccién, programas de ejecucién convenidos, de utilizacion de
mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente,
relacién del equipo de construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de obra.

DECIMA NOVENA.-JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no €
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicaciéon de la legislacion vig
en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicadog
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Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles
en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., el dia 12 de mayo de 2017
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