DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES

CONTRATO No. 2018-01-CE-A-007-Y-00-2018

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR ARQ. LUIS GONZALO ESPARZA
PARADA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES
POR LA OTRA, EL A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA ‘LA DEPENDENCIA" Y “EL
CONTRATISTA", RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES

|.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

I.2.- Su representante, el Arq. Luis Gonzalo Esparza Parada, con el caracter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el articulo 10,
fraccién VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

[.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando menos tres
personas Num. 10-009000973-E13-2018, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 27 fraccion | y
43, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este contrato, mediante el
Oficio Num. 5.SC.OLI.18.-002 de fecha 2 de enero de 2018.

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Julio Diaz Torre N° 110, Ciudad
Industrial, CP 20290 en Aguascalientes, Ags

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: \\\
I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. |

L
I1.3.-  Su representante se identifica con Credencial de Elector del Instituto Federal Electoral Num
0156014546115
I.4.-  Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato. ﬁ\“

!

‘, .
[1.6.-  Gonoce el contenido y los requisitos c(;.e establecen la Ley de Obras Publicas y Servicis

Relacionados con las Mismas y su Reglamentél las Normas para la Construccion e Instalaciones
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!a Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos,
mc_luyendo los terminos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos
objeto de este contrato y, en general, toda la informacion requerida para los servicios materia del
contrato.

II.7A-' Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.8.- manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relacién a las
acciones o actividades que le deriven de la suscripcién del presente instrumento, no utilizara ni
mantendra en la realizacion de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral, ni
llevara a cabo practicas semejantes.

Ill. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

I11.1 La invitacion a la licitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio contrato
y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

I11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la cotizacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios relacionados con la obra
publica consistentes en SERVICIO PROFESIONAL COMO PERITO RESPONSABLE DE OBRA Y
PERITOS CORRESPONSABLES, SEGUN LO DISPUESTO EN EL CODIGO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
ARTICULOS 163, 164 Y 165 PARA LA CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN AV. SIGLO XXI
OTE. KM. 10+400, CON CARRETERA FEDERAL 70 OTE. (OJUELOS - AGUASCALIENTES) y este se\
obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefialados en la declaracion 11.6 del apartado de declaraciones de “El Contratista”,
apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, asi como a
las normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen
por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, y términos de referencia a que se alude en esta clausula,
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso seré obligatorio. De igual forma, queda pactado W
que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia___

de este instrumento, pasara a formar parte integrante-del mismo. \\/ 3
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DIRECCION GENERAL DEL CENTRO SCT AGUASCALIENTES

CONTRATO No. 2018-01-CE-A-007-Y-00-2018

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO

El' monto total del presente contrato, es de $680,002.51 (SEISCIENTOS OCHENTA MIL DOS PESOS
51/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado de $108,800.40 (CIENTO OCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS 40/100 M.N.) lo que hace un total de $788,802.91 (SETECIENTOS
OCHENTA'Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 91/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL Contratista”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no
exceda de 236 dias naturales El inicio de los trabajos se efectuara el dia 26 del mes de febrero de 2018
y se concluiran a mas tardar el dia 20 del mes de octubre de 2018, de conformidad con el programa de
ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

‘La Dependencia” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deben
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demas
autorizaciones que se requieran para su realizacion

QUINTA.- ANTICIPOS.

Para que "El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes,
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maqguinaria y equipo de construccion
e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion
de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la
cantidad de $ - - - mas el impuesto al valor agregado, lo que representa un - - % del importe total del
presente contrato. Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la convocateria a la
licitacion y el resultante del programa de erogaciéon contenido en la propuesta presentada por "El Contratista”
dentro del procedimiento de contratacion que motiva la firma del presente instrumento.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante 8 pagos
parciales, mismo que debera corresponder a la finalizacion de cada una de las actividades principales,
conforme al programa de ejecucién que se detalla en el anexo

Los pagos corresponderdn a cada una de las etapas de los trabajos, representando cada etapa un
porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:

No de pago No. de etapa: Descripcion de la Porcentaje (%) de los
parcial: Actividad: trabajos que representa:
1 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete 12.5%

2 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete 12.5%

3 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete 12.5%

4 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete 12.5%

5 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete 12.5%

6 Trabajo de campo y gabinete Trabajo de campo y gabinete 12.5% il

7 Trabajo de campo y gabinete . Trabajo de campo y gabinete 12.5% ‘

8 Trabajo de campo y gabinete ~ Trabajo de campo y gabinete 12.5%
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Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, “La
Dependencia’, no cubrira a "El Contratista” el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por “El Contratista”
ya que se sujetara a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este
contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecucién del
mismo circunstancias econémicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales
como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales
que provoquen directamente un aumento o reduccion en los costos de los insumos de los trabajos
pendientes por ejecutar segun el programa originalmente pactado, “La Dependencia’ podra reconocer
incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la Funcién Publica; una vez
determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebraran los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompanaran de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, las que seran presentadas por “El Contratista” al residente de la obra dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “La Dependencia” por
trabajos ejecutados, en uso de medios de comunicacion electrénica dentro de un plazo de 20 dias naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones que se reconoceran
para efectos del presente contrato, seran las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no
recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un
plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el
supuesto de que surjan diferencias tecnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho
plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de "La Dependencia”, ésta a solicitud de
“El Contratista” y de conformidad con lo previsto en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de

créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar

y se calcularén sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciéon de “El

Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista’, éste debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de "La Dependencia”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo qel ;ontrgtista sean
compensadas en la estimacidn siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera |den(t|fl’cado con
anterioridad ! \

SEPTIMA.- GARANTIAS.

&
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“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- No aplica en términos de lo dispuesto en el Segundo Parrafo del
Articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas establecido en el
Acuerdo Num. 001/2018 de fecha 26 de febrero del 2018.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- No aplica en
terminos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 66 de la ley de Obras Publicas y Servicios
; relacionados con las Mismas establecido en el Acuerdo Num. 001/2018 de fecha 26 de febrero del
f 2018.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente
procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicaré a “La Dependencia” de dicha
circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 15 dias calendario
contados a partir de la sefialada comunicacion, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su recepcion fisica,
en un plazo que no exceda de 15 dias naturales, lo cual se realizarda mediante la suscripcion del acta
correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos
a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 60 dias naturales
contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las
partes o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de "La Dependencia” en la

& fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta Ultima procedera a elaborarlo, comunicando su
resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision, quien \
una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion, \
resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia’” pondré a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los
importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio de alizacion
de los mismos, un representante permanente, que fungird como superintendente de los trabajps, el cual
debe estar facultado para oir y recibir toda clase de /hotificaciones relacionadas con los trabajos, gun Iggﬂe ‘
caracter personal, asi como contar con las facultad’es suficientes para la toma de decisiones e t?QQ,,LQ \
relativo al cumplimiento de este contrato. (Y )
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“La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del superintendente de los trabajos, y "El Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que
reuna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente procedimiento de adjudicacién
directa.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del
contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista’ conviene por tanto en responder
de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia’,
en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “La Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “E! Contratista” la reintegrara a “La Dependencia” en igual término.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor, mismas que forman
parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de los
trabajos se efectien de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y
especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a ‘La Dependencia” o a terceros, en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad
estara a cargo de “El Contratista”.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y »
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara |

este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se

requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “La Dependencia”, en los términos de la Ley ‘ep“

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso
en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

‘La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando
por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucién convenido, para lo cual “La Dependencia”
comparara periodicamente el avance fisico de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el
avance de |os trabajos es menor que lo que debié realizarse, “La Dependencia” procedera a: &

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las, diferencias entre el importe de los trabajos ré‘alm,e/‘pie.\

ejecutados total estimado acumulado y el importe de los que debio realizar total programado acumulagdg’ Por N
/ P e
{L, /

lo tanto, mensualmente, se hara la retencion o devolucién que corresponda. ‘
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Si al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes, del programa general y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario
Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que "El Contratista” no concluya los trabajos en la fecha sefialada en el
programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una
cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual, del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la
fecha de terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a los trabajos faltantes por
ejecutar y la cubrira “El Contratista’ mensualmente, y hasta el momento en que los trabajos queden
concluidos y recibidos a satisfaccion de “La Dependencia’; estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente, en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan |os atrasos en la
terminacion de los trabajos al extremo de no haber en un mes, volimenes de trabajo qué estimar y por lo
mismo de los cuales se pueda efectuar la retencién y aplicacion, “El Contratista” debera enterar a “La
Dependencia” mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de la Federacién los importes que se
generen por este motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El Contratista”.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se darad inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se
haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia’ podra optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a “El

Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando ademas, si
dalugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Cuarta.

DECIMA TERCERA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

‘La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier
momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacion se realizara mediante el acta
circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un convenio donde
se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podréa dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés

general; existan causas justificadas que le impidan/la continuacion de los trabajos, y se demuestr\g que de

continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave al Estado;v se dete\rmir'(é la
nulidad de actos que dieron origen al contrato, ‘con motivo de la resolucion de una inconfor c\a 0
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intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El Contratista” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera
solicitarla a “"La Dependencia’, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista
obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este Ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia procederd a tomar posesién de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver
a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se enumeran, es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la adjudicacion directa, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento
y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el
misSmo y Sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de Obras |}
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. \

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La \
Dependencia’, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las
causas de la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision administrativa
del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a "El Contratista” exponiendo las
razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a
partir del dia siguiente en que surta sus efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su
derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho
plazo, “La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la
fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista’, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no producir contesgc‘ién El
Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la resolucion respectiva, en los términos de \a L'e\y,,dﬁ__\
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a | g,jmés “-\

ordenamientos aplicables. {‘g/
.r ’ /‘ 2 .J/
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “La Dependencia
procederéa a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la
comparecencia de "El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos y “El
Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales contados a
partir del inicio del procedimiento, toda la documentacién que esta le hubiere entregado para la realizacién
de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada
por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “La Dependencia” podrd a su juicio,
suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliacion
respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la
resolucion correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y

requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas su Reglamento
y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su
aplicacion por concepto de inspeccién de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL
CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener de participar en los
concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos Ultimos cuando no se requiera de ese
procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se refieren las fracciones VII y VIl del
articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

DECIMA OCTAVA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: \ \

La dependencia, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucién de los trabajos a través de
revisiones periédicas mensuales, en especifico por cuanto a calidad requerida en los materiales y
equipos de instalacion permanente, proyectos de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y
particulares de construccion, programas de ejecucion convenidos, de utilizacién de mano de obray de
magquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacion permanente, relacién del equipo de
construccion, procedimiento constructivo y presupuesto de obra.

DECIMA NOVENA.-JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aqugl{o q’uq' no. esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de Ia'_leglslauon v:gé_nte erl la
materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la O{daqd de
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Mexico, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razéon de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., el dia 28 de febrero de 2018

POR “LA DEPENDENCIA" POR “LA CONTRATISTA”
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT Pt
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