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13092100001 18 (62502) REHABILITACION DE LAS VIAS
DE COMUNICACION.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

' CONTRATO No. 2014-18-CF-A-056-W-00-2014

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL NN
A =\ SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT
“NAYARIT” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA REVESTIMIENTO, INGENIERIA,
CONSTRUCCION Y ASESORIA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. NGGG_u__m
. EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIENES
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

‘ DECLARACIONES

|.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion
Publica Federal.

1.2.-Su representante, el ETGGEVRRSTNGTNSNENESENNN, con <l caricter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido del Oficio-Circular niumero

1.-110, emitido por el C. | I ' dia 11 de Febrero de 2013.

I.3 El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién de Invitacion Cuando
Menos Tres Personas No. 10-009008957-N26-2014, instaurad#@)por "LA DEPENDENCIA", en
liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono,

Correo Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal:
Parrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); articulo 3 fraccion IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos

Trigésimo Octavo y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
para la elaboracion de versiones publicas. Moetivacion: El Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC,
CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacion
confidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para su difusion.



términos de lo dispuesto por los articulos 27 fraccion Il y 43 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, mediante el Oficio Num. 5.SC.OLI.14.-008 de fecha 02 de Enero de 2014.

1.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Tecnolégico
Oriente No. 4300, Col. Puente de San Cayetano, C.P. 63194 en la ciudad de Tepic,
Capital del Estado de Nayarit.

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I.1.-  Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

Il.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica acta nimero Veintisiete Mil
Seiscientos Cincuenta y Uno (27651) Libro 81, de Fecha Diecisiete (17) de Enero de
Dos Mil Tres (2003), otorgada ante la Fe del Lic. José Luis Bejar Fonseca, Notario
Publico No Trece (13), en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio en la Ciudad de
Tepic, Nayarit, Boleta No. 98691, de Fecha 17 de Enero de 2003.

indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de

conformidad con el contenido de la escritura publica acta niumero Veintisiete Mil
Seiscientos Cincuenta y Uno (27651) Libro 81, de Fecha Diecisiete (17) de Enero de
Dos Mil Tres (2003), otorgada ante la Fe del Lic. José Luis Bejar Fonseca, Notario
Publico No Trece (13), en la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de Comercio en la Ciudad de
Tepic, Nayarit, Boleta No. 98691, de Fecha 17 de Enero de 2003, manifestando a
través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni
. revocadas a la fecha.

I.4-  Su Registro Federal de Contribuyentes es: RIC-030110-H51

Su representante, se identifica con la credencial para votar con fotografia NUMERO

expedida por el Instituto Federal Electoral, y que tiene establecido su domicilio en

(eieshesasbSeteessse————————————SeRetill, dc [a Ciudad de Tepic,

Capital del Estado de Nayarit.

I.5.-

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.-  Tiene establecido su domicilio en Calle Turin 52 Fraccionamiento Ciudad del Valle,
C.P. 63157, de la Ciudad de Tepic, Capital del Estado de Nayarit, mismo que
sefiala para todos los fines y &fectos legales de este contrato./
liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono,
“orreo Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal:
>arrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); articulo 3 fraccion IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos
rigésimo Octavo y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como
ara la elaboracion de versiones publicas. Moftivacion: El Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electronico, Firma, RFC,
"URP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacion




I.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones
generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la
informacion requerida para la obra materia del contrato.

1.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

Ill. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:
1.1 La convocatoria a la licitacién que origina el presente contrato, la bitacora que se genere,

el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

I11.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la
licitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

La Dependencia’ encomienda a “El Contratista” la realizacion de una obra consistente en
Trabajos de reconstruccién del camino: E.C. Fed. 15 - Zonas De Cultivos, con
una meta de 8.0 kms., en el mpio. de Rosamorada, en el estado de Nayarit., y este
se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos y normas sefialados en la declaracion [1.8 del apartado de
declaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas autorizados,
presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, asi como a las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que
se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se
alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a
formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obrag)Publicas y Servicios'Rela |onados con las Mismas, y que se

Ehmtnados Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nomble Fotografia, Domicilio Particular, Telé¢fono,
Correo Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal:
Parrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); articulo 3 fraccion IX de la (LGPDPPSO); Lincamientos
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para la elaboracion de versiones publicas. Motivacién: El Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electronico, Firma, RFC,
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genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de:
$ 728,753.97 (SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS 97/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, que importa la cantidad de: ----------
$ 116,600.64 (CIENTO DIESCISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 64/100 M.N.), sumando un
total de:
$ 845,354.61 (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 61/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
no exceda de (75) noventa dias. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 18 del mes de
Marzo de 2014 y se concluiran a mas tardar el dia 31 del mes de Mayo de 2014, de
conformidad con el programa de ejecucién pactado.

Este plazo se diferira en el caso senalado por la fraccién | del articulo 50 de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado
en la Clausula Quinta de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes,
permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

‘ QUINTA.- ANTICIPOS ‘

Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcciéon de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccién de materiales de construcciéon, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos, “La Dependencia” otorga un anticipo por la cantidad de
$ 218,626.19 (DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100
M.N.) mas el impuesto al valor agregado que importa la cantidad de:
$ 34,980.18 (TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 18/100 M.N.),
sumando un total de:
$ 253.606.37 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS-SEIS-PESOS 37/100
M.N.), lo que representa un 30% del importe total del presente contrato. Queda establecido
que el anticipo sefalado, es el contemplado en la convocatoria a la licitacion y el resultante
del programa de erogacioén contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro
del procedimiento de contratacion qug motiva la firma del presente instrumento.

liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono,

orreo Electronico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal:
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Eliminados: Datos personales de las Personas Fisicas que firman el documento (Datos Bancarios). Fundamento legal: Parrafo 1ro del articulo 116
de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion I de la (LFTAIP); articulo 3 fracciéon IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trigésimo Octavo y Trigésimo

[Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracion de versiones
ublicas. Motivacion: Los Datos Bancarios son datos personales que constituyen informacion confidencial, misma que requiere del consentimiento
del titular para su difusion.

Se otorgara la primera parcialidad del 20% del importe total de la asignacion autorizada para
el presente ejercicio a la fecha, una vez que se tenga un avance fisico estimado del 10%, que
corresponde a la cantidad de:
$ 145,750.79 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
79/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado que importa la cantidad de:
$ 23,320.12 (VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 12/100 M.N.), sumando un
total de:
$ 169,070.92 (CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA PESOS 92/100 M.N.),

El anticipo faltante 10% que es la segunda parcialidad, se entregara una vez que la obra
tenga un avance fisico estimado del 20% por la cantidad de
$ 72,875.39 (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 39/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado que importa la cantidad de:
$ 11,660.06 (ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 06/100 M.N.), sumando un total
de:
$ 84,535.46 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 46/100

M.N.). 2

El anticipo se entregara a “El Contratista” previa entrega que efectue éste a “La Dependencia’
de la garantia a que se alude en la clausula séptima inciso A. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion
pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciacion. Si “El
Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en el articulo 48,
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera iniciar la obra en la fecha establecida.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y su
amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la fraccion Il incisos a), b) y c) del articulo 143 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones guincenales, mismas que se acompanaran de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de
los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por LA
DEPENDENCIA-por trabajos ejecutados, en: se realizara a través de medios de
comunicacion electronica que sera depositado por la TESOFE en la cuenta bancaria de
“El Contratista, que previamente a la firma el contrato comunicara el numero de cuenta
dieciocho posiciones decimales ”, dentro de un plazo de que no
sea mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente
debidamente requisitada. EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de que la factura que
presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta
de pago. por.la-emision de alguno de éstos o por sy presentacion incorrecta no sera motivo
para solicitar pago de gastos financieros a que hace rafesencia el articulo 55 de la LEY.
Eliminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono
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En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las
correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computard para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de la LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por
parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran por

' trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la LEY
y de los ajustes de costos.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto
en el primer parrafo del articulo 55 de la LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad

‘ con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en
que incurra LA DEPENDENCIA diferira en igual plazo la fecha de terminacion de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a través de
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causa
imputables a EL CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo
sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de LA DEPENDENCIA.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL
CONTRATISTA sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.
liminados: Datos personales de las Personas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia, Domicilio Particular, Teléfono,
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SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion, por la
totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio
de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos objeto del presente contrato, asi como para la compra y produccion de materiales
que se instalen permanentemente, conforme a la Clausula Quinta y debera ser presentada
por “El Contratista” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacién y, para los ejercicios
subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificacion por escrito del monto del
anticipo concedido; la garantia subsistira hasta la total amortizacion de los anticipos
correspondientes, asi mismo debera a la Residencia General de Conservacion de Carreteras
un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo, en términos
de lo previsto en el articulo138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacién por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El
Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la
recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra
garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto total ejercido de la obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados .
a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.

Cuando._concurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reduccién de los costos directos y del costo por
financiamiento de! los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos
costos cuando procedan deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de
los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias nafrales siguientes a la publicacién de los indices
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aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “La
Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste senalado en la
fraccion Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “La Dependencia’ debera efectuarlo con
independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El
Contratista” la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de
costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “La Dependencia’.

‘La Dependencia” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepciéon de la
solicitud de “El Contratista”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, “La Dependencia” apercibira por escrito a que “El Contratista” para que, en el

. plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de
“El Contratista”, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la
estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en se realizara a través de medios de
comunicacion electronica que sera depositado por la TESOFE en la cuenta bancaria de
“El Contratista, que previamente i comunicara el nUmero de cuenta
dieciocho posiciones decimales M dentro de un plazo de que no sea
mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de
la obra. )

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o

‘ decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con
respecto al programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “El Contratista”, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “El
Contratista” como “La Dependencia”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de Mexico, “‘La Dependencia” procedera a calcularlos en conjunto con “El Contratista] |
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conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
proposicién y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcion
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “El
Contratista”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse,
en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

Fraccion Il del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, salvo que no se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos, en
cuyo caso se establecera uno de los otros dos procedimientos.

“E| Contratista” de no estar de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su
forma de mediciéon durante el proceso de construccion, podra solicitar su revision a “La
Dependencia’ a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un
acuerdo se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccion | del articulo 57 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepciéon de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La
Dependencia’ de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no
exceda de los siguientes quince dias dias calendario contados a partir de la senhalada
comunicacion, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas
partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y ~suReglamento, quedando los trabajos regibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “La Dependencia”. =
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“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 15
dias naturales, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes
o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La
Dependencia” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta tltima procedera a
elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion, el resultado
del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultidnea, se levantara el acta

‘ administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungird como
superintendente de construccion, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “El Contratista” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato y
en la correspondiente convocatoria a la licitacion.

. DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

“El Contratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El
Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La Dependencia”, en relacién con los trabajos del
contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz
de tales reclamaciones a “La Dependencia’, a mas tardar a los diez dias naturales contados a
partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con
dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista’ la/ feintegrara a “La
Dependencia” en igual término.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
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“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectuen de conformidad con el proyecto y las
especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, sé hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de
“La Dependencia’, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucién convenido, para lo
cual “La Dependencia’ comparara periodicamente el avance fisico de las obras. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debid
realizarse, “La Dependencia” procedera a:

|- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra
realmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debi6 realizarse
(total programado acumulado). Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
devoluciéon que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente al ultimo mes del programa general,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna_retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha senalada en
el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al
valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento
(5%) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra faltante por
ejecutar y la cubrira “El Contratista” mensualmente y hasta el momento en que las obras
queden--conclluidas y recibidas a satisfaccion de “La Dependencia”; estas penas
convencionales se aplicaran mensualmente enylas estimaciones correspondientes. En el
supuesto que persigtan los atrasos en la terminacion dala/obra al extremo de no haber en un
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mes volumenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la
retencion y aplicacién, “El Contratista” debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque
certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este
motivo.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista”.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en Ia
Clausula Décima Quinta.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

‘La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacién del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que

‘ comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la formalizacién se
realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lag
Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Gnicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del
articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

‘La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato_cuando.concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervenciéon de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcién Ryblica, o por resolucién de autoridad judigial competente, o |
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bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite |a continuacién de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia”, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “‘La Dependencia” no produzca contestacién a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a
tomar posesiéon de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda
la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que ‘La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién se
enumeran, es decir si “El Contratista™

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacion, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisiéon inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para ‘La Dependencia’, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de oftro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

Las partes-conviénen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimignto correspondiente se comunicara a “El
Contratista” exponiengo las razones que al efecto, sef tuvieren para que éste, dentro del
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término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en Cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de “El Contratista”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la
resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “La

Dependencia procedera a tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del

inmueble y de las instalaciones respectivas, Y en su caso, proceder a suspender los trabajos,

levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en

que se encuentre la obra y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en

un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
. documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “La Dependencia” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacién respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios

' Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas vy disposiciones
administrativas que le sean aplicables.

“El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efecto
de su aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de I
normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de lo
trabajos contratados.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

Ademas a solicitud de “El Contratista” mediante escrito solicita se aplique una retencion de
CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0.2%), del monto de los trabajos contratados parz
aportarse a la capacitacion del ICIC.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato

invariablemente se constituiral a favor de la dependencia. ‘ '
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DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todq aqg’ellodqule
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la ap||cac|:|orc1j el aS
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales edera 2n
competentes ubicados en la Ciudad de Meéxico, D|§tr|to Federal, renunciando
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razon de sus domicilios presentes 0
futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Tepic, Nayarit, el dia Catorce (14) del mes de Marzo de

2014.
: TA’
POR “LA DEPENDENCIA POR “EL CONTRATIS
EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ~ REVESTIMIENTO, INGENIERIA, CONSTRUCCION
SCT NAYARIT Y ASESORIA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL .
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