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PARTIDA: 2016 09 638 035 211 3 5 01 00 003 K1500 3 1
15092110007 18 (62502) MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

DE LAS VIAS DE COMUNICACION.

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
CONTRATO No. 2016-18-CB-A-057-W-00-2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL C.

~EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT
“NAYARIT” Y POR LA OTRA, LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A.
DE C.V., REPRESENTADA POR EL ., EN SU
CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL
CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

h]
I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal Centralizada, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administraciéon
Publica Federal.

[.2.-Su representante, el C. con el caracter ya-indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de
dispUaipyinados: Datos, parsgeplepde lasRerrona eéé?f%gkﬂ%f'ﬂ@aWﬁ!é\‘?@?”@étolﬂ“os‘@é?e‘iaﬁéfaﬂé
ComBamistie Rastiguiara naieipngs . caireskeclRnis®ntio.aREGN IR0 FeehaDdeidacimients, rigacss
1.-11Nackmiente EdadeN@ionalidad, Estado Civil). Fundamento legal: Birréfiar 1rpideledietieddd ¢ral2GBAIP);
articulo 113 fraccién | de la (LFTAIP); articulo 3 fraccidn IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trigésimo Octavo

y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la
informacidn, asi como para la elaboracion de versiones publicas. Motivacion: El Nombre, Fotografia, Domicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacion confidencial, misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusion.



|.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Publica Nacional No. LO-
009000957-E25-2016, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto por
los articulos 27 fraccion | y 30 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico autorizd la inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, mediante el Oficio Nim. 5.SC.OLI.16.-002 de fecha 04 de Enero de 2016.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Tecnolégico
Oriente No. 4300, Col. Puente de San Cayetano, C.P. 63194 en la ciudad de Tepic,
Capital del Estado de Nayarit.

Il. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

I.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

II.2.- Acredita su legal existencia con

[1.3.- Su representante, el C. con el
caracter indicado, cuenta con las facultades necesanas para suscribir el presente
/tra/to de conformldad con )

.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CSC-040402-MD1.

11.5.- Su representante se identifica con

Ellmmados Da 9?};'%%’3& I(ie:se eelréaslPerQ)%gEOJEé aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia,

Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de
Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal: Parrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP);
articulo 113 fraccién | de la (LFTAIP); articulo 3 fraccidn IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trigésimo Octavo
y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacién de la
informacién, asi como para la elaboracién de versiones publicas. Motivacidn: El Nombre, Fotografia, Domicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informaciéon confidencial, misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusidn.



I1.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con
los requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en:

I1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones
generales y particulares de la obra objeto de este contrato y, en general, toda la
informacion requerida para la obra materia del contrato.

I1.9.- Conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, asi como las

condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA” que:

I11.1 La convocatoria a la licitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere,
el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus
derechos y obligaciones.

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la
licitacion que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de una obra consistente en
CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE FRESADO Y MICROCARPETA DEL KM.
215+000 AL 217+000 DE LA CARRETERA: GUADALAJARA — TEPIC, TRAMO: LIM.
EDOS. JAL./NAY., EN EL MUNICIPIO DE TEPIC EN EL ESTADO DE NAYARIT. y este
se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
divegsos ordenamientos y normas sefalados en la declaracion 1.8 del apartado de
deglaraciones de “El Contratista”, apegandose de igual modo a los programas
torizados, presupuestos, proyectos, plaris y especificaciones generales. y particulares;
Eliminados Datesspersonats delas®edonasibr ap v eue Binhag el ddoumientie(bombrees Fotogrefit s
bahigilis Pattidulers qeléfenrdicCotre® Hlgetpinice;c CRFEC) CHRPR, iftehraddeNieimidat ol sActailde
Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Mga_l: Parrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP);
articulo 113 fraccion | de la (LFTAIP); articulo 3 fraccidn IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trigésimo Octavo

y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion 'y desclasificacién de la
informacidn, asi como para la elaboraciéon de versiones publicas. Motivacién: El Nombre, Fotografia, Domicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CYRP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacién confidencial, misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusion.




Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se
alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a
formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de
los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De
igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se
genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de este instrumento, pasara a
formar parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato, es de:
$ 12'920,664.43 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y .CUATRO PESOS 43/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, que importa la cantidad
de:
$ 2'067,306.31 (DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
31/100 M.N.), sumando un total de:
$ 14'987,970.74 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N.).

Y la asignacion aprobada para el presente ejercicio es de:
$ 12'920,664.43 (DOCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CUATRO PESOS 43/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, que importa la cantidad
de:
$ 2'067,306.31 (DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS
31/100 M.N.), sumando un total de:
$ 14'987,970.74 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS 74/100 M.N.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

ceda de (120) ciento veinte dias. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 16 del
es de Mayo de 2016 y se concluiran a mas tardar el dia 12 del mes de Septiembre de
2016, de conformidad con el programa de ejecucion pactado.

;Zontratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que
nosex

Este plazo se diferira en el caso sefialado por la fraccion | del articulo 50 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de conformidad con lo pactado
en la Clausula Quinta de este contrato.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“La Dependencia” se\pbliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles e
que deben llevarse a \tabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictém:;ae/g
Efinbds: BSRAPE30n 5108 5.8 PLAIHFRSIRRERD SHIERS EB8 HIRFANdPAGBURNEARAINGIASE: Fotografia,
Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electréonico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de
Nacimiento, Edad, Nacionalidad, Estado Civil). Fundamento legal: Parrafo 1ro del articulo, 116 de la (LGTAIP);
articulo 113 fraccion | de la (LFTAIP); articulo 3 fraccion IX de la (LGPDPPSO); Lineamientds Trigésimo Octavo

y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y desclasificacién de la
informacidn, asi como para la elaboracion de versiones publicas. Motivacién: El Nombre, Fotografia, Domicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, C‘ﬂJRP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacién confidencial,-misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusién.




Eliminados: Datos personales de las Personas Fisicas que firman el documento (Datos Bancarios).

Fundamento legal: Parrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccion | de la (LFTAIP); articulo

3 fraccion IX de la (LGPDPPSO); Lineamientos Trigésimo Octavo y Trigésimo Noveno de los Lineamientos
QUINAra ANTIEARESHe clasificacion y desclasificacion de la informacion, asi como para la elaboracién de

versiones publicas. Motivacidn: Los Datos Bancarios son datos personales que constituyen informacion
No agHfidencial, misma que requiere del consentimiento del titular para su difusion.

SEXTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones quincenales, mismas que se acompanaran de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del
articulo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, las que seran presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de
los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por LA
DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, en: se realizara a través de medios de
comunicacion electrénica que sera depositado por la TESOFE en la cuenta bancaria de
“El Contratista, que previamente a la firma el contrato comunicara el nimero de cuenta
dieciocho posiciones decimales dentro de un plazo de que no
sea mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
residente de la obra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente
debidamente requisitada. EL CONTRATISTA sera el Unico responsable de que la factura que
presente para su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta
de pago por la omision de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no sera motivo
para solicitar pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la LEY.

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o
deficiencias, LA DEPENDENCIA, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su
recepcion, indicara por escrito a EL CONTRATISTA las deficiencias que debera corregir. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las
correcciones por parte de EL CONTRATISTA no se computara para efectos del segundo
parrafo del articulo 54 de la LEY.

En el caso de que EL CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacién correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por
parte de EL CONTRATISTA.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de
estimaciones que se reconoceran para efectos del contrato correspondiente, seran par
trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en (e\
catalogo original del contrato; de gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la LEY
y de los ajustes de costos.

utados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la
cha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnjcas o puméricas.qu
no lnedlss et FEoASS oL s e kPSS Edhed i SR AR HHPR g2

Sigg%rﬂiféi%m.ﬁﬁﬁn Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimié€nto,
Nacimiento, Edad, NaE:ionaIidad, Estado Civil). Fundamento legal: Parrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP);
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informacidn, asi como para la elaboracion de versiones publicas. Motivacion: El Nombre, Fotografia, Domicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacién confidencial, misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusién.

El residente de obra efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos
ej
f




en el primer parrafo del articulo 55 de la LEY, pagara gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de EL CONTRATISTA. De conformidad
con lo establecido en el Ultimo parrafo del articulo 127 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el retraso en el pago de estimaciones en
que incurra LA DEPENDENCIA diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos,
circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de EL CONTRATISTA, a traves del
convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el retraso derive de causas
imputables a EL CONTRATISTA.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo
sefialado en el parrafo anterior. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de LA DEPENDENCIA.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL
CONTRATISTA sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

SEPTIMA.- GARANTIAS.

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

g*éARANTI’A PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS - “El
ontratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales anteriores a la
recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra
garantia que a su elecciéon podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento
(10%) del monto tatal ejercido de la obra, por carta de credito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos liquidos por
una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisgs
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten dek
realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendré una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

Mg_ %wawng&gpnas que aparecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia,
Domicilio Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de

dNasimientadidad-Nasiogalidashdigpde-avil i EundamentalegalsParcefo He deirrtieted 1ede la(LGTARENte

igtiayindAdiracrisnikde M {kFEAIR natiste 3 fraerifadX deitar{ LGRDBRSOb taeandieptae Frigg sited Qcwi® por
y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacion y descla5|flcaC|on de la
informacidn, asi como para la elaboracién de versiones publicas. Motivacidn: El Nombre, Fotografla Domicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFC, gURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacién confidencial, misma que
requiere del consentimiento del titular para su difusion. ‘




Eliminados: Datos personales de las Personas Fisicas que firman el documento (Datos Bancarios).

Fundamento legal: Parrafo 1ro del articulo 116 de la (LGTAIP); articulo 113 fraccién | de la (LFTAIP); articulo
3 fraccion IX de la (LGPDPPSQ); Lineamientos Trigésimo Octavo y Trigésimo Noveno de los Lineamientos
finanglamiede dielts alraRaiscanY dRuSifeRAR GIRORTRIGA) LresruarPR RBeadbA les
costog cuan %b[ﬁ'&(a)ge%?iﬂﬁmgq_%ssﬁ&%@ﬁﬁg%gggfpm}@s%m&&t%E’Jc&ﬁg@mi@ht%formacién

onfjdfncial, misma 1ue requiere del consentimiento del titular para su difusion.
No 3ara ugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la

materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de
los trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “El Contratista” quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacién por escrito de la solicitud,
estudios y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “La
Dependencia” quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefalado en la
fraccion Ill del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, conforme al cual invariablemente “La Dependencia’” deberd efectuarlo con
independencia de que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “El
Contratista” la solicitud sefialada, precluira para éste el derecho para reclamar el ajuste de
costos del mes de que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “La Dependencia’.

‘La Dependencia” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “El Contratista”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada. :

Cuando la documentacién mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente
o incompleta, “La Dependencia” apercibira por escrito a que “El Contratista” para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “El Contratista” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud
de ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “La Dependencia” a solicitud de
“El Contratista”, considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado, en la
estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en se realizara a través de medios de
comunicacion electrénica que sera depositado por la TESOFE en la cuenta bancaria de
“El Contratista, que previamente a la firma el contrato comunicara el nimero de cuenta
dieciocho posiciones decimales dentro de un plazo de que no sea
mayor a 20 dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de
la obra.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con

specto al programa convenido. '
Eliminados: Datos personales de las Personas que apgrecen y que firman el documento (Nombre, Fotografia,

CuBeniisilisl Bartisdasediejsfonoa don am legitsiaica, “EInBorRF&tiSidRP pFehaidrs Naciaisate AR 50s
exdasimienterfdagaVacienalided, stade Elyibr fu , ieaafelexdebrrtgecnded? HI4BIna
coravebeuldd13 fraccion | de la (LFTAIP); articulo 3 fraccién IX de la (LGPDPPSQ); Lineamientos Trigésimo Octavo
y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificacién y desclasificacion de la
informacidn, asi como para la elaboracion de versiones publicas. Motivacion: El Nombre, Fotografia, Domicilio
Particular, Teléfono, Correo Electrénico, Firma, RFG, CURP, Fecha de Nacimiento, Acta de Nacimiento, Edad,
Nacionalidad, Estado Civil son datos personales que constituyen informacién confidencial, misma que

requiere del consentimiento del titular para su difusion.




Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante
la ejecucion de los trabajos, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, aplicandose el dltimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en
los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras
publicas que determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “El
Contratista” como “La Dependencia”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco
de México, “La Dependencia’ procederd a calcularlos en conjunto con “El Contratista’
conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste
de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su
proposicién y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, estos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “El
Contratista”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente
al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse,
en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

Fraccion 1l del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, salvo que no se tenga establecida la proporcién en que intervienen los insumos, en
cuyo caso se establecera uno de los otros dos procedimientos.

;?/(,(ontratista“ de no estar de acuerdo con la proporcion de intervencion de los insumos ni su
rma de medicion durante el proceso de construccion, podra solicitar su revision a “La
Dependencia”’ a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un
acuerdo se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccién | del articulo 57 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al
siguiente procedimiento.
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Finalizada la verificacion de los trabajos por parte de “La Dependencia’, ésta procedera a su
recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 dias, lo cual se realizara mediante la
suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de ambas
partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “La Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los 15
dias naturales, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes
o bien en el supuesto de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La
Dependencia” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta Ultima procedera a
elaborarlo, comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contado a partir de su emisién, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendrd un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion, el resultado
del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “La dependencia” pondra a disposicion de “El Contratista” el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se levantara el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el presente contrato.

DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos en el sitio
de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungirda como
superintendente de construccion, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, alin las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de construccion, y “El Contratista” tendra la
obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato y
en la correspondiente convocatoria a la licitacion.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

tratista”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
ria del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de la
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.@%
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dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a "La
Dependencia” en igual término.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto
de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien de conformidad con el proyecto y las
especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “La Dependencia” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva
la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de
“La Dependencia’, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido, para lo
cual “La Dependencia’ comparara periédicamente el avance fisico de las obras. Si como
consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debio
-ealizarse, “La Dependencia” procedera a:
g

- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra
-ealmente ejecutada (total estimado acumulado) y el importe de la que debié realizarse
‘total _programado acumulado). Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o
jevolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente al Ultimo mes del programa general,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
nacer alguna retencién, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena

convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.
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terminacion sefialada en el programa general. Esta pena se ajustara a la obra faltante por
ejecutar y la cubrira “El Contratista” mensualmente y hasta el momento en que las obras
queden concluidas y recibidas a satisfaccion de “La Dependencia’: estas penas
convencionales se aplicaran mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el
supuesto que persistan los atrasos en la terminacion de la obra al extremo de no haber en un
mes volumenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la
retencion y aplicacion, “El Contratista” debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque
certificado a favor de la Tesoreria de la Federacion los importes que se generen por este
motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “El
Contratista”.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de
rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La Dependencia” podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
Clausula Décima Quinta.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

‘La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra
ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo q
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido, la formalizacién s
realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el
articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
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razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida
por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “El
Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia’, quien determinara lo
conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, serd necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia’ no produzca contestacion a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez comunicada la terminaciéon anticipada del contrato, “La Dependencia procedera a
tomar posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o
sin la comparecencia de “El Contratista’”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia, en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda
la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que ‘La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacion se
enumeran, es decir si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacion, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Su$pende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.
Las causales referidas dan lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad
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Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “El
Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus
efectos la notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y
aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo,
“La Dependencia” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el
supuesto de no producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefalado, se emitira la
resolucién respectiva, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “La
Dependencia procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra y “El Contratista” estara obligado a devolver a “La Dependencia, en
un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la
documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “La Dependencia” podra a su
juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una
vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El Contratista”.

DECIMA SEXTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas normas y disposiciones
administrativas que le sean aplicables. ,

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“El Conhtratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos
de gu aplicaciéon por concepto de inspeccion de obras, conforme a las previsiones de la
nofmatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de |O§
abajos contratados.
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Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato
invariablemente se constituiran a favor de la dependencia.

DECIMA OCTAVA.- JURISDICCION

Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicaciéon de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de Meéxico, Distrito Federal, renunciando en
consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o
futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Tepic, Nayarit, el dia Trece del mes de Mayo de 2016.

POR “LA DEPENDENCIA" POR “EL CONTRATISTA”
EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CYS, S.A.
SCT NAYAR DE C.V.
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