Anexo a Oficio No. 512.3/ **156** /2020.

INFORMACIÓN GENERAL ESTADO DE MÉXICO

INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-014000998-E3-2020

OBJETO:

"ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA HABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL, EN **TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO**."

LICITANTES INVITADOS:

CONSTRUCTORA CVILMAC, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES ECOSOL, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES KALI, SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

TRIVAR, S.A. DE C.V.

ESPECIALISTAS EN ACABADOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

DESARROLLADORA DE IDEAS Y ESPACIOS, S.A. DE C.V.

N°	EVENTO	FECHA/HORA
1	Entrega de Invitación y Convocatoria	**10 de agosto de 2020**
2	Visita de Obra	**No aplica**
3	Junta de aclaraciones	**13 de agosto de 2020** a las 10:00 hrs.
4	Acto de Presentación y Apertura de Propuestas	**19 de agosto de 2020** a las 10:00 hrs
5	Notificación de fallo	**24 de agosto de 2020** a las 10:00 hrs.
6	Plazo de Ejecución	**67 días naturales**
7	Inicio de los trabajos	**26 de agosto de 2020**

GCR

Anexo a Oficio No. 512.3/ **156** /2020.

INFORMACIÓN GENERAL ZACATECAS

INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-014000998-E4-2020

OBJETO:

"ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA HABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL, **EN GUADALUPE, ZACATECAS**."

LICITANTES INVITADOS:

SOLUCIONES TÉCNICAS EN INSTALACIONES ESPECIALES Y CONSTRUCCIÓN SOLTEC, S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR INFRAVIT, S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA MAMEGO, S.A. DE C.V.

ING. MANUEL CORREA CERVANTES

PROMAR JC, S.A. DE C.V.

N°	EVENTO	FECHA/HORA
1	Entrega de Invitación y Convocatoria	**10 de agosto de 2020**
2	Visita de Obra	**No aplica**
3	Junta de aclaraciones	**13 de agosto de 2020** a las 12:00 hrs.
4	Acto de Presentación y Apertura de Propuestas	**19 de agosto de 2020** a las 13:00 hrs
5	Notificación de fallo	**24 de agosto de 2020** a las 11:00 hrs.
6	Plazo de Ejecución	**67 días naturales**
7	Inicio de los trabajos	**26 de agosto de 2020**

GCR

Anexo a Oficio No. 512.3/ **156** /2020.

INFORMACIÓN GENERAL CAMPECHE

INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-014000998-E5-2020

OBJETO:

"ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA HABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL, EN **CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE**."

LICITANTES INVITADOS:

DEXTER OBRAS Y PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CPG, S.A. DE C.V.

ITECH ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

IGNITIA DESARROLLOS, S.A DE C.V.

CONSTRUCTORA LAZO, DE R.L. DE C.V.

CONSTRUCCIONES MARCOI, S. DE R.L. DE C.V.

ARQUITECTURA Y DISEÑO LAGAR S DE RL DE CV

N°	EVENTO	FECHA/HORA
1	Entrega de Invitación y Convocatoria	**10 de agosto de 2020**
2	Visita de Obra	**No aplica**
3	Junta de aclaraciones	**13 de agosto de 2020** a las 14:00 hrs.
4	Acto de Presentación y Apertura de Propuestas	**20 de agosto de 2020** a las 10:00 hrs
5	Notificación de fallo	**25 de agosto de 2020** a las 10:00 hrs.
6	Plazo de Ejecución	**67 días naturales**
7	Inicio de los trabajos	**26 de agosto de 2020**

GCR

Anexo a Oficio No. 512.3/ **156** /2020.

INFORMACIÓN GENERAL CHIAPAS

INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IO-014000998-E6-2020

OBJETO:

"ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA HABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL, EN **TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**."

LICITANTES INVITADOS:

GRUPO DIVIALCONS, S.A. DE C.V.

ANTIGRA SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO INTEGRAL

CORE CHIAPAS, S.A. DE C.V.

ALARIFES CONSTRUCTORES DE MALLORCA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES COPERO, S.A. DE C.V.

SERVICIOS INTEGRADOS RUBE S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES MARCOI, S. DE R.L. DE C.V.

AYROSA, S.A DE C.V

N°	EVENTO	FECHA/HORA
1	Entrega de Invitación y Convocatoria	**10 de agosto de 2020**
2	Visita de Obra	**No aplica**
3	Junta de aclaraciones	**13 de agosto de 2020** a las 17:00 hrs.
4	Acto de Presentación y Apertura de Propuestas	**20 de agosto de 2020** a las 13:00 hrs
5	Notificación de fallo	**25 de agosto de 2020** a las 11:00 hrs.
6	Plazo de Ejecución	**67 días naturales**
7	Inicio de los trabajos	**26 de agosto de 2020**

GCR