



ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

LUGAR, HORA Y FECHA EN LA QUE SE LLEVA A CABO EL ACTO

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día veintiséis de julio de 2022, se reunieron los servidores públicos y demás personas que se citan en el siguiente párrafo, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 68 de su Reglamento, atendiendo a lo señalado en el Acuerdo por el que se determinan los criterios para la Administración de los Recursos Humanos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del Coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2021, con el Objeto llevar a cabo la notificación de fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, cuyo objeto del procedimiento de contratación: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA.

Este acto es presidido por Roberto Bezares Campo, Director de Adquisiciones y Obra Pública, servidor público designado por el convocante Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien es asistido a través de medios electrónicos por Rosa Isela Chimal Carreón, Subdirectora de Adquisiciones y Raymundo Rodríguez Gasca, adscrito a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública, Tania Elizabeth Viveros Nava representante del Órgano Interno de Control, Dalia García Barrera, representante de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y José Hernández Gómez con el carácter de representante de la Coordinación General de Infraestructura Indígena.





ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO “E”, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA”.

RELACIÓN DE LICITANTES

Consta en el acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones de la LICITACIÓN citada al rubro, celebrada el día 22 de julio de 2022, que se recibieron las siguientes proposiciones:


No.	LICITANTES
1	EDIFICACION Y PROYECTOS DUAL, S.A. DE C.V.
2	AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.
3	OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, S.A. DE C.V.

FALLO

Ahora bien, una vez evaluadas en forma cualitativa las propuestas de la presente Licitación se determinó el fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este acto inició con la lectura del fallo, de acuerdo al dictamen Legal-Administrativo y Técnico - Económico, que se agrega a la presente acta, como si a la letra se insertase, consistente en trece fojas, en el cual se expresan a detalle los resultados de la evaluación de las propuestas

NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Base Cuarta y Quinta de la CONVOCATORIA, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos





ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO “E”, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA”.

solicitados por EL CONVOCANTE, fue la presentada por la empresa: **AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.**, siendo solvente, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos ofreciendo así las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad a este Instituto, por lo que se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, asignado por Compranet, atendiendo a su proposición por un monto de **\$24,082,929.19 (VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de Ejecución de los trabajos de 130 días naturales, contados a partir de dos días naturales después de la firma del instrumento contractual **DAOP-OP-003-2022**.

LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para **AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V.**, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga en esta misma fecha a presentar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT la cual deberá estar en sentido positivo y vigente, así mismo de conformidad con la normatividad deberá presentar la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y constancia vigente expedida por el INFONAVIT, en el que emita opinión favorable sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. Además deberá entregar el Original de la Fianza de Cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) del importe de su propuesta sin IVA y de la Fianza de anticipo por el 30 % (treinta por ciento) del importe de su propuesta con IVA, atendiendo los modelos de fianzas vigentes conforme a las Disposiciones de carácter Generales por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2022, así como lo dispuesto en los artículos 48, fracciones I y II de la





ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 91 y 94 de su Reglamento, la cual se llevara a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General de Administración y Finanzas ubicada en Avenida Revolución número 1279, Tercer Piso, Colonia Los Alpes, Código Postal 01010, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, a más tardar el día 03 de agosto de 2022, e iniciar los trabajos dos días naturales después de la firma del contrato, los cuales tendrán una duración no mayor a 130 días naturales.

Cabe señalar que el atraso de la entrega de las garantías correspondientes, el no firmar el contrato en la fecha señalada por causas atribuidas al licitante ganador, no será motivo de Modificación o Diferimiento a la fecha de inicio o plazo de ejecución de los trabajos.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto el día de su inicio, siendo las 13:40 horas, informándose que fijará un ejemplar de esta acta en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública, sita en Avenida Revolución 1279, colonia Los Alpes, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a las 15:00 horas, por un plazo de cinco días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 Bis de la Ley; el cumplimiento a la disposición establecida en el segundo párrafo del artículo citado, se encuentra condicionado al momento en que el Sistema Compranet recobre la funcionalidad y permita a este convocante difundir el acta, de acuerdo al oficio identificable con números UNCP/700/TU/AD/332/2022 y OM/UPCP/079/2022, expedido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas y por la Unidad de Contrataciones Públicas, ambas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 19 de julio de 2022, por el cual se establecen los Criterios por suspensión temporal del Sistema Compranet.

Esta Acta consta de 6 fojas, 13 fojas anexas correspondientes al dictamen Técnico-Económico Legal Administrativo y 1 foja anexa consistente en captura de pantalla del aviso por la suspensión temporal del sistema Compranet, misma que fue revisada y aprobada por los servidores públicos que aparecen a continuación, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos



ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO “E”, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA”.

en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de 2021, superada la Contingencia Sanitaria se procederá a recabar las firmas autógrafas de los participantes.

POR EL ÁREA CONTRATANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Roberto Bezares Campo	Director de Adquisiciones y Obra Pública	
Rosa Isela Chimal Carreón	Subdirectora de Adquisiciones	
Raymundo Rodríguez Gasca	Adscrito a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública	

POR EL ÁREA TÉCNICA Y REQUIRENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
José Hernández Gómez	Coordinación General de Infraestructura Indígena	



ACTA DE FALLO

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO “E”, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA”.

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Tania Elizabeth Viveros Nava	Profesional Ejecutivo	

POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dalia García Barrera	Jefa de Departamento	

-----**FIN DE ACTA**-----

(Handwritten signatures in blue ink)



GOBIERNO DE
MÉXICO

INPI
INSTITUTO NACIONAL
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO “E”, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA”.

Ciudad de México, a 26 de julio de 2022.

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET.

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que motiva y fundamenta el Fallo de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET, relativa a: OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO “E”, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL 31+900, SUBTRAMO DEL KM 3+500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA”.

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUE LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, DE CONFORMIDAD CON ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHAN.

II EVALUACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA

De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica se obtuvieron los siguientes resultados para cada licitante:



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

Table with 3 columns: No., PARTICIPANTES, RESULTADO. Row 1: EDIFICACION Y PROYECTOS DUAL, S.A. DE C.V. Sin Observaciones. Row 2: AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. Sin Observaciones. Row 3: OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, S.A. DE C.V. No cumple. En el anexo VII de la documentación distinta, la "OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL" EN SENTIDO POSITIVO se presenta con fecha 03 de febrero del 2021.

I.2 EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA

Así mismo, del Análisis Técnico – Económico, se hacen constar los siguientes resultados:

Table with 3 columns: No., PARTICIPANTES, RESULTADO. Row 1: EDIFICACION Y PROYECTOS DUAL, S.A. DE C.V. No Cumple. El Anexo 04 de la Propuesta Técnica se presenta incompleto. Los Anexos 17 y 21 de la Propuesta Económica presentan inconsistencias. Los Anexos 40, 41 y 42 de la Propuesta Económica no se presentan. No se presenta el escrito de requerido en la Cláusula vigésima tercera de las bases de la convocatoria. Row 2: AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V. Cumple. Sin Observaciones





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

Table with 3 columns: No., PARTICIPANTES, RESULTADO. Row 3: OBRAS ARQUITECTONICAS, INNOVATIONS, S.A. DE C.V., No cumple. El Anexo 04 de la Propuesta Técnica presenta inconsistencias. El Anexo 21 de la Propuesta Económica presentan inconsistencias.

Conforme a lo anterior, se desechan las propuestas de las empresas en virtud de presentar las siguientes inconsistencias en el análisis detallado:

EMPRESA: EDIFICACION Y PROYECTOS DUAL, S.A. DE C.V.

El Anexo 04 de la Propuesta Técnica – Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, conforme se establece en la Base Quinta, numeral 1. FORMATO LIBRE Y FORMATO CV. Currículum con firma autógrafa se presenta incompleto, ya que no anexan los curriculums de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). - CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos.





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, **el concepto marcado con la clave N-CTR-CAR-1-01-009 - Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % de su PVSM conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga a unidades de transporte, por unidad de obra terminada su integración es incorrecta, ya que dentro del rubro EQUIPO Y HERRAMIENTA presenta para el Equipo "Vibrocompactador VAP 70" un rendimiento muy alto para el desarrollo de los trabajos (71.43 metros cúbicos por hora efectiva de trabajo), de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-**Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, **el concepto marcado con la clave N-CTR-CAR-1-01-009/0 - Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de bancos de proyecto, en la capa subrasante**



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

compactado al 100 % de su PVSM conforme lo indicado en el proyecto, incluye carga a unidades de transporte, por unidad de obra terminada su integración es incorrecta, ya que dentro del rubro EQUIPO Y HERRAMIENTA presenta para el Equipo "Vibrocompactador VAP 70" un rendimiento muy alto para el desarrollo de los trabajos (28.76 metros cúbicos por hora efectiva de trabajo), de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, el concepto marcado con la clave CICLOPEO - Concreto ciclópeo en muros y obras de drenaje colados en sitio de $f'c=200$ kg/cm², Por Unidad de Obra Terminada su integración es incorrecta, ya que dentro del rubro de BASICOS, presenta en el insumo de "Básico de cimbra para obras de urbanización" una cantidad de 0.20 metros cuadrados para el desarrollo de los trabajos, la cual es muy inferior para realizar un metro cubico de concreto ciclopeo, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, **el concepto marcado con la clave N-CTR-CAR-1-02-003 - Zampeado de Concreto hidráulico con resistencia de $f'c=150$ kg/cm² por unidad de obra terminada su integración es incorrecta, ya que dentro del rubro de MATERIALES, considera el insumo de "Piedra de la Región puesta en Obra" la cual no es procedente, conforme la Norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solo se debe incluir el Concreto hidráulico con resistencia de $f'c=150$ kg/cm², de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso B).** - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, **el concepto marcado con la clave 6 - Relleno con material del banco de proyecto para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye: carga y acarreo de material a unidades de transporte su integración es incorrecta, ya que dentro del rubro de EQUIPO Y HERRAMIENTA considera el insumo de "Vibrocompactador VAP 70" lo cual es incorrecto para el desarrollo de los trabajos, ya que en su lugar debió considerarse un compactador mecánico manual para el relleno en zanjas, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-**Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 17 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos;





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMATO E-5, **el concepto marcado con la clave N-CTR-CAR-1-03-002 - Alcantarilla de concreto reforzado de $f'c= 280$ kg/cm², en dirección normal de 122 cm de diámetro (se consideran 13.77 kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra terminada, su integración es incorrecta, ya que dentro del rubro de MATERIALES, considera el precio unitario del insumo "Tubo de Concreto Ref. 122 cms" por metro lineal de \$ 2,172.13 (Dos mil ciento setenta y dos pesos 13/100 m.n.), mismo que esta por debajo de las condiciones vigentes del mercado, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 13.-**Que los precios unitarios propuestos por EL LICITANTE no sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 21 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales (Anexar el presupuesto detallado del control de calidad (por concepto de trabajo con sus pruebas asociadas de campo y laboratorio) y el programa de actividades del control de calidad de la obra, en hoja membretada del laboratorio) **su integración es incorrecta, ya que no se consideran montos y porcentajes para el personal técnico dentro del rubro HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, inciso d) Cuota Patronal del Seguro Social para el Personal Directivo, Técnico y Administrativo, inciso e) Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo para el Personal Directivo, Técnico y Administrativo e inciso f) Pasajes y Viáticos, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE**



GOBIERNO DE
MÉXICO

INPI
INSTITUTO NACIONAL
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 20.-Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 40 de la Propuesta Económica - Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido de la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (FORMATO 5-B) no se presenta, de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso A).** **-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.-** La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 41 de la Propuesta Económica - Se aclara a todos los licitantes que deberán de presentar un escrito manifestando la abstención de utilización de menores de edad en los servicios que presten a este Instituto, de acuerdo a las leyes aplicables al respecto (Seguimiento al Programa de Trabajo del Grupo 5: Acceso, Permanencia y Reintegración al Sistema Educativo de la Comisión Intersecretarial en Edad Permitida en México (CITI)). (FORMATO LIBRE) no se presenta, de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso A).** **-CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.-** La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 42 de la Propuesta Económica - Escrito que de resultar el licitante adjudicado y con el propósito de avanzar el trámite de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, se le solicita la siguiente documentación del superintendente propuesto para la obra, mismo que se anexan los formatos Designación del Superintendente y



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

Datos del Superintendente, a más tardar al siguiente día hábil de la notificación del fallo no se presenta, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Escrito requerido en las Bases de la Convocatoria donde deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, ante EL INSTITUTO, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por éste o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y características migratorias que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento. (Clausula vigésima tercera) no se presenta, de acuerdo con lo establecido en la base DECIMA CUARTA, inciso A). -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

EMPRESA: OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS, S.A. DE C.V.

El Anexo 04 de la Propuesta Técnica - Organigrama y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, conforme se establece en la Base Quinta, numeral 1. FORMATO LIBRE Y FORMATO CV. Currículum con firma autógrafa, presenta inconsistencias, ya que el Personal Técnico que será responsable de la dirección, administración y ejecución de los trabajos no cuenta con la experiencia en obras





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

similares de esta licitación, de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 1.-** Que los profesionales técnicos propuestos por EL LICITANTE para llevar la adecuada administración, dirección y ejecución de los trabajos no cuenten con la experiencia y capacidad requerida en la **Base Quinta, numeral 1** de esta CONVOCATORIA.

El Anexo 21 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales (Anexar el presupuesto detallado del control de calidad (por concepto de trabajo con sus pruebas asociadas de campo y laboratorio) y el programa de actividades del control de calidad de la obra, en hoja membretada del laboratorio) **su integración es incorrecta, ya que no se consideran montos y porcentajes para el personal técnico dentro del rubro HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, inciso d) Cuota Patronal del Seguro Social para el Personal Directivo, Técnico y Administrativo, inciso e) Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo para el Personal Directivo, Técnico y Administrativo e inciso f) Pasajes y Viáticos,** de acuerdo con lo establecido en la base **DECIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 20.-** Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

II.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTO SOLVENTE.

De la evaluación integral de las proposiciones se determina lo siguiente:



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO "E", SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA".

Table with 3 columns: NOMBRE DEL LICITANTE, IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA), % CON RESPECTO A LA MÁS BAJA. Row 1: AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V., \$ 24,082,929.19, 0%

II.1.- Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos Legal- Administrativo y Técnico - Económico, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA a esta Licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes, conforme a lo establecido en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA a la Licitación.

III.- NOMBRE DEL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por: AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V., cuyo importe de la proposición es de \$24,082,929.19 (Veinticuatro Millones Ochenta y Dos Mil Novecientos Veintinueve Pesos 19/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de Ejecución de los trabajos de 130 días naturales, contados a partir de dos días naturales después de la firma del instrumento contractual.

Handwritten signatures in blue ink.





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO “E”, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC – SAN JUAN OZOLOTEPEC – SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA”.

Por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por LA CONVOCANTE y garantizar el cumplimiento, en tiempo y forma, del contrato respectivo y resultar solvente.

IV.- NOMBRE, FIRMA, CARGO Y FACULTAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE INDICANDO NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

POR EL ÁREA REQUERENTE Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA


NOMBRE	ÁREA	FIRMA
José Hernández Gómez	Director de Área Adscrito a la Coordinación General de Infraestructura Indígena	

POR EL ÁREA CONTRATANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Roberto Bezares Campo	Director de Adquisiciones y Obra Pública	
Rosa Isela Chimal Carreón	Subdirectora de Adquisiciones	

-----**FIN DE DICTAMEN**-----





Usuarios CompraNet

Por este medio les informamos que, por causas ajenas a esta Dependencia y al desempeño de la plataforma de CompraNet, a partir de las 16:00 horas del viernes 15 de julio de 2022, se suscitaron fallos técnicos en la infraestructura que hospeda dicha plataforma, limitando con ello su operación.

Por lo antes descrito, se **SUSPENDE TEMPORALMENTE** hasta nuevo aviso el uso de CompraNet, lo que se informará para el inicio o reanudación de los actos y procedimientos de contratación **Atentamente.**

Unidad De Política De Contrataciones Públicas

