

**ANEXO TÉCNICO-DEL PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)  
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO TÉCNICO NUM. II.- AINF-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO II.-11-01/16, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN).

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO ES SUSCRITO TAMBIÉN POR EL (LOS: MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O SON EJECUTORES.

EL (LOS: MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROSAN Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**R E S U M E N G E N E R A L**

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

| TOTAL/TIPO DE APOYO               | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                      |             |                    |             | TOTAL                | EJECUTOR          |                      |             |                      |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                   | FEDERAL                  | ESTADO               | MUNICIPIO   | ORGANISMO OPERADOR | OTROS       |                      | CONAGUA           | ESTADO               | MUNICIPIO   | TOTAL                |
| Infraestructura                   | 26,499,600.00            | 17,666,400.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 44,166,000.00        | 0.00              | 44,166,000.00        | 0.00        | 44,166,000.00        |
| Construcción                      | 15,480,000.00            | 10,320,000.00        |             |                    |             | 25,800,000.00        | 0.00              | 25,800,000.00        | 0.00        | 25,800,000.00        |
| Ampliación                        |                          |                      |             |                    |             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Rehabilitación                    |                          |                      |             |                    |             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Obras complementarias             | 10,500,000.00            | 7,000,000.00         |             |                    |             | 17,500,000.00        | 0.00              | 17,500,000.00        | 0.00        | 17,500,000.00        |
| Estudios y proyectos              |                          |                      |             |                    |             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 |
| Supervisión técnica               | 519,600.00               | 346,400.00           |             |                    |             | 866,000.00           | 0.00              | 866,000.00           | 0.00        | 866,000.00           |
| <b>SUMA Supervisión Normativa</b> | <b>519,600.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>519,600.00</b>    | <b>519,600.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>519,600.00</b>    |
| Partida presupuestal autorizada   |                          |                      |             |                    |             |                      |                   |                      |             |                      |
| 26102                             | 103,920.00               | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 103,920.00           | 103,920.00        | 0.00                 | 0.00        | 103,920.00           |
| 33104                             | 5,196.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 5,196.00             | 5,196.00          | 0.00                 | 0.00        | 5,196.00             |
| 35501                             | 46,764.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 46,764.00            | 46,764.00         | 0.00                 | 0.00        | 46,764.00            |
| 37104                             | 20,784.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 20,784.00            | 20,784.00         | 0.00                 | 0.00        | 20,784.00            |
| 37201                             | 5,196.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 5,196.00             | 5,196.00          | 0.00                 | 0.00        | 5,196.00             |
| 37204                             | 20,784.00                | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 20,784.00            | 20,784.00         | 0.00                 | 0.00        | 20,784.00            |
| 37501                             | 155,880.00               | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 155,880.00           | 155,880.00        | 0.00                 | 0.00        | 155,880.00           |
| 37504                             | 155,880.00               | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 155,880.00           | 155,880.00        | 0.00                 | 0.00        | 155,880.00           |
| 39202                             | 5,196.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 5,196.00             | 5,196.00          | 0.00                 | 0.00        | 5,196.00             |
| Contraloría social                | 25,000.00                | 25,000.00            | 0           | 0                  | 0           | 50,000.00            | 0.00              | 50,000.00            | 0.00        | 50,000.00            |
| <b>T O T A L</b>                  | <b>27,044,200.00</b>     | <b>17,691,400.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>44,735,600.00</b> | <b>519,600.00</b> | <b>44,216,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>44,735,600.00</b> |

**Notas:**

Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.  
EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

C. HUMBERTO CARLO NAVARRO DE ALVA  
DIRECTOR LOCAL GUANAJUATO

POR EL EJECUTIVO ESTATAL  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

ARQ. MA. CONCEPCION ESCOBAR GUTIERREZ GARCÍA  
DIRECTORA GENERAL DE LA CEA







# CONAGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN)

EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO TÉCNICO NUM. II.- AINF-01/16 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NÚMERO II.-11-01/16, DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN).

CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO

| MUNICIPIOS       | LOCALIDADES        | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | ASIGNACIÓN (PESOS) |                  |                  |
|------------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|------------------|------------------|
|                  |                    | INICIO               | TERMINO    | FEDERAL            | ESTATAL          | TOTAL            |
| COMONFORT        | CABECERA MUNICIPAL | 12/07/2016           | 11/07/2017 | 4,950.50           | 4,950.50         | 9,900.99         |
|                  |                    | 13/07/2016           | 31/12/2016 | 4,455.45           | 4,455.45         | 8,910.89         |
| JERÉCUARO        | CABECERA MUNICIPAL | 12/07/2016           | 11/07/2017 | 4,950.50           | 4,950.50         | 9,900.99         |
|                  |                    | 13/07/2016           | 31/12/2016 | 2,970.30           | 2,970.30         | 5,940.59         |
| PÉNJAMO          | CABECERA MUNICIPAL | 19/07/2016           | 18/07/2017 | 4,950.50           | 4,950.50         | 9,900.99         |
|                  |                    | 19/07/2016           | 30/12/2016 | 2,722.77           | 2,722.77         | 5,445.54         |
| <b>T O T A L</b> |                    |                      |            | <b>25,000.00</b>   | <b>25,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |

Nota: el presente formato solo aplica para las acciones de obra (tampoco considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

C. HUMBERTO CARLO NAVARRO DE ALVA  
DIRECTOR LOCAL GUANAJUATO

POR EL EJECUTIVO ESTATAL  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO

ARQ. MA. CONCEPCION SUAREZ GARCÍA  
DIRECTORA GENERAL DE LA CEA