



COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

COSTO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN (SUBTERRÁNEA)

**Subdirección de Distribución
Coordinación de Distribución
Gerencia de Planeación**

COSTO DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN

PESOS DE JULIO DE 2013

CARACTERÍSTICAS	MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE	MANO DE OBRA ELECTROMECÁNICA	MANO DE OBRA CIVIL	DISÑO DEL PROYECTO	SUPERVISIÓN	PRUEBAS PARA PUESTA EN OPERACIÓN	COSTO TOTAL	RETIRO
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (ARROYO) Terreno duro	10 979	7 475	48 428	1 539	4 988	797	74 199	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (ARROYO) Terreno piedra	10 979	7 475	51 379	1 539	4 988	797	77 151	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	10 979	7 492	38 032	1 539	4 988	797	63 820	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	33 393	9 073	38 032	1 548	2 471	873	85 389	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Piedra	10 979	7 492	29 501	1 539	4 988	797	60 784	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	10 979	7 475	29 501	1 539	4 988	797	58 273	811
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	10 979	7 475	38 032	1 548	4 988	797	70 975	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Piedra	10 979	7 475	48 428	1 539	2 471	742	71 125	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (ARROYO) Terreno Duro	33 393	10 212	51 379	1 548	2 471	873	74 942	738
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (ARROYO) Terreno Piedra	14 694	7 475	51 379	1 364	2 471	742	77 893	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (CON BANQUETA) Terreno Duro	14 694	7 492	38 032	1 364	2 471	742	64 582	738
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (CON BANQUETA) Terreno Piedra	14 694	7 492	34 975	1 364	2 471	742	67 919	811
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (CON BANQUETA) Terreno Duro	14 694	7 475	29 501	1 364	2 471	742	61 506	738
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (CON BANQUETA) Terreno Duro	14 694	7 475	29 501	1 364	2 471	742	58 015	738
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (CON BANQUETA) Terreno Piedra	14 694	7 475	48 428	1 364	2 471	742	62 455	811
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (ARROYO) Terreno Duro	33 393	9 083	31 353	1 548	2 471	873	57 887	738
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (ARROYO) Terreno duro	15 261	7 999	48 428	1 548	2 471	873	95 796	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (ARROYO) Terreno piedra	15 261	7 999	49 375	1 718	5 219	928	79 553	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	15 261	7 999	38 032	1 718	5 219	928	82 504	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Piedra	19 618	9 573	51 379	1 548	2 471	873	69 146	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (ARROYO) Terreno Duro	33 393	8 444	31 353	1 548	2 471	873	65 438	811
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (ARROYO) Terreno Piedra	33 393	10 212	34 975	1 364	2 471	742	77 893	811
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Piedra	15 261	7 999	34 975	1 364	2 471	742	70 850	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	15 261	7 999	29 501	1 364	2 471	742	66 080	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	15 261	9 083	29 501	1 364	2 471	742	60 626	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	15 261	9 128	31 353	1 364	2 471	742	76 869	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Duro	19 618	8 444	48 428	1 364	2 471	742	63 607	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (CON BANQUETA) Terreno Piedra	33 393	9 073	34 975	1 548	2 471	873	81 381	811
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Normal	10 979	7 475	35 315	1 539	4 988	797	82 333	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Normal	14 694	9 128	35 315	1 364	2 471	742	61 086	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Normal	15 261	9 128	35 315	1 364	2 471	742	67 569	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Normal	10 979	9 573	35 315	1 539	4 988	797	66 387	811
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Normal	33 393	10 212	38 032	1 548	4 988	797	83 812	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Normal	14 694	11 142	39 078	1 364	2 471	742	68 517	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (CON BANQUETA) Terreno Normal	15 261	13 080	38 078	1 364	2 471	742	69 259	738
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (ARROYO) Terreno Normal	10 979	7 475	44 846	1 539	2 471	742	75 284	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (ARROYO) Terreno Normal	14 694	7 475	44 846	1 364	2 471	742	70 618	777
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (ARROYO) Terreno Normal	15 261	9 128	44 846	1 364	2 471	742	71 380	798
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-10-2 (ARROYO) Terreno Normal	19 618	9 573	44 846	1 548	2 471	873	77 100	849
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (ARROYO) Terreno Normal	33 393	10 212	44 846	1 548	2 471	873	76 929	811
120V-1C-0.10km-2F-3H-AL-XL-P-350-40 (ARROYO) Terreno Normal	33 393	10 212	44 846	1 548	2 471	873	95 343	849

ESTOS COSTOS NO INCLUYEN IVA.
COSTO POR CONEXION DE LINEA DE 2 FASES -3 HILOS \$ 520.73
COSTO POR CONEXION DE LINEA DE 3 FASES -4 HILOS \$ 684.31



COMISION REGULADORA
DE ENERGIA
SECRETARIA EJECUTIVA

CFE

067