

TABLA No 3

**COSTOS PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS INDIVIDUALES
PARA LA CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA QUE REQUIEREN ESTUDIOS CONVENCIONALES**

Características de la solicitud				Estudios para llevar a cabo la conexión de Centros de Carga elaborados por el CENACE			Totales x Concepto		Costo Total por Proyecto (Pesos)
Tipo de Proyecto	Tipo de Solicitud	Modalidad de la Solicitud	Demanda Contratada del Centro de Carga	Estudios para la Conexión		Estudio de Instalaciones	Total Estudios Cargas Convencionales	Total Requerimiento Instalaciones	
				Estudio Indicativo	Estudio Impacto en el Sistema				Requerimientos para la Conexión del Centro de Carga y los refuerzos en la RNT o RGD
Total de días hábiles para la realización de los Estudios convencionales y entrega de reportes									
Conexión Centros de Carga	Individual	Independiente Agrupado	0 < Dem MW ≤ 10	10	20	20	30	20	50
			10 < Dem MW ≤ 40	10	25	20	35	20	55
			40 < Dem MW ≤ 60	15	25	20	40	20	60
			60 < Dem MW ≤ 100	15	25	25	40	25	65
			100 < Dem MW ≤ 200	20	30	25	50	25	75
			200 < Dem MW ≤ 300	20	30	30	50	30	80
			300 < Dem MW ≤ 500	30	30	30	60	30	90
			500 < Dem MW ≤ 750	30	40	30	70	30	100
			Dem MW > 750	30	45	35	75	35	110
Costo en pesos por la realización de los Estudios para Centros de carga convencionales									
Conexión Centros de Carga	Individual	Independiente Agrupado	0 < Dem MW ≤ 10	\$178,411	\$358,822	\$358,822	\$535,233	\$358,822	\$892,055
			10 < Dem MW ≤ 40	\$178,411	\$446,028	\$358,822	\$624,439	\$358,822	\$981,261
			40 < Dem MW ≤ 60	\$267,617	\$446,028	\$358,822	\$713,644	\$358,822	\$1,070,466
			60 < Dem MW ≤ 100	\$267,617	\$446,028	\$446,028	\$713,644	\$446,028	\$1,159,672
			100 < Dem MW ≤ 200	\$358,822	\$535,233	\$446,028	\$892,055	\$446,028	\$1,338,083
			200 < Dem MW ≤ 300	\$358,822	\$535,233	\$535,233	\$892,055	\$535,233	\$1,427,288
			300 < Dem MW ≤ 500	\$535,233	\$535,233	\$535,233	\$1,070,466	\$535,233	\$1,605,699
			500 < Dem MW ≤ 750	\$535,233	\$713,644	\$535,233	\$1,248,877	\$535,233	\$1,784,110
			Dem MW > 750	\$535,233	\$802,850	\$624,439	\$1,338,083	\$624,439	\$1,962,521

1 Los Costos están Calculados en función de las Horas Hombre que se requieren para la realización de los Estudios y la Integración del Reporte, Presentación de los Estudios

TABLA No 4
COSTOS PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS INDIVIDUALES PARA LA CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA ESPECIALES QUE REQUIEREN ESTUDIOS ADICIONALES A LOS CONVENCIONALES PARA EVALUAR EL IMPACTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO

Características de la solicitud				Estudios para llevar a cabo la conexión de Centros de Carga elaborados por el CENACE			Totales x Concepto		Costo Total por Proyecto (Pesos)
				Estudios para la Conexión		Estudio de Instalaciones	Total Estudios Cargas Convencionales	Total Requerimiento Instalaciones	
Tipo de Proyecto	Tipo de Solicitud	Modalidad de la Solicitud	Demanda Contada del Centro de Carga	Estudio Indicativo	Estudio Impacto en el Sistema + Calidad del Servicio	Requerimientos para la Conexión del Centro de Carga y los refuerzos en la RNT o RGD			
Total de días hábiles para la realización de los Estudios especiales y entrega de reportes									
Conexión Centros de Carga	Individual	Independiente	0 < Dem MW ≤ 10	10	30	20	40	20	60
			10 < Dem MW ≤ 40	10	35	20	45	20	65
			40 < Dem MW ≤ 80	15	35	20	50	20	70
			80 < Dem MW ≤ 100	15	35	25	50	25	75
			100 < Dem MW ≤ 200	20	40	25	60	25	85
			200 < Dem MW ≤ 300	20	40	30	60	30	90
			300 < Dem MW ≤ 500	30	40	30	70	30	100
			500 < Dem MW ≤ 750	30	50	30	80	30	110
			Dem MW > 750	30	55	35	85	35	120
Costo en pesos por la realización de los Estudios para Centros de carga especiales									
Conexión Centros de Carga	Individual	Independiente Agrupado	0 < Dem MW ≤ 10	\$178,411	\$535,233	\$358,822	\$713,644	\$358,822	\$1,070,466
			10 < Dem MW ≤ 40	\$178,411	\$824,439	\$358,822	\$802,850	\$358,822	\$1,159,672
			40 < Dem MW ≤ 80	\$267,617	\$824,439	\$358,822	\$892,055	\$358,822	\$1,248,877
			80 < Dem MW ≤ 100	\$267,617	\$824,439	\$448,028	\$892,055	\$448,028	\$1,338,083
			100 < Dem MW ≤ 200	\$358,822	\$713,644	\$448,028	\$1,070,466	\$448,028	\$1,516,494
			200 < Dem MW ≤ 300	\$358,822	\$713,644	\$535,233	\$1,070,466	\$535,233	\$1,605,699
			300 < Dem MW ≤ 500	\$535,233	\$713,644	\$535,233	\$1,248,877	\$535,233	\$1,784,110
			500 < Dem MW ≤ 750	\$535,233	\$892,055	\$535,233	\$1,427,288	\$535,233	\$1,962,521
			Dem MW > 750	\$535,233	\$981,281	\$624,439	\$1,516,494	\$624,439	\$2,140,932