



**FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS
PROCEDIMIENTOS LICITACIÓN PÚBLICA EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CITADO, SE ENCUENTRA CONDICIONADO AL MOMENTO EN QUE EL SISTEMA **COMPRANET RECobre LA FUNCIONALIDAD** Y PERMITA A ESTE CONVOCANTE DIFUNDIR EL ACTA, DE ACUERDO AL OFICIO IDENTIFICABLE CON NÚMEROS **UNCP/700/TU/AD/332/2022 Y OM/UPCP/079/2022**, EXPEDIDO POR LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y POR LA UNIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, AMBAS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS POR SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA COMPRANET:

NÚMERO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-001-2022 y LO-047AYB001-E31-2022, ASIGNADO POR COMPRANET
TIPO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
OBJETO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “APERTURA DEL CAMINO E.C. (TENZOMPA - NUEVA COLONIA) - LAS LATAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+470.493, SUBTRAMO DEL KM 5+700 (IGUALDAD 5+500 DEL PROYECTO) AL KM 7+670.493 (IGUALDAD 7+470.493 DEL PROYECTO), A NIVEL DE TERRACERÍAS, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, ESTADO DE JALISCO”
PLAZO DE PRESTACIÓN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	140 DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE 1 DÍA NATURAL DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
FECHA DE FALLO	20 DE JULIO DE 2022



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



CONTRATO	DAOP-OP-002-2022
CONTRATISTA Y MONTO ADJUDICADO	CONSTRUCTORA MELAQUIAS Y GALLARZA, S. DE R.L. DE C.V., \$ 28,899,335.18 (VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO