



**FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS
PROCEDIMIENTOS LICITACIÓN PÚBLICA EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CITADO, SE ENCUENTRA CONDICIONADO AL MOMENTO EN QUE EL SISTEMA **COMPRANET** **RECOBRE LA FUNCIONALIDAD** Y PERMITA A ESTE CONVOCANTE DIFUNDIR EL ACTA, DE ACUERDO AL OFICIO IDENTIFICABLE CON NÚMEROS **UNCP/700/TU/AD/332/2022** Y **OM/UPCP/079/2022**, EXPEDIDO POR LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y POR LA UNIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, AMBAS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS POR SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA **COMPRANET**:

NÚMERO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-002-2022 y LO-047AYB001-E33-2022, ASIGNADO POR COMPRANET
TIPO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
OBJETO	ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA “MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO “E”, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 + 000 AL 31 + 900, SUBTRAMO DEL KM 3 + 500 AL KM 4+797 EN EL ESTADO DE OAXACA”.
PLAZO DE PRESTACIÓN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	130 DÍAS NATURALES, INICIADOS DOS DÍAS NATURAL DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO
FECHA DE FALLO	26 DE JULIO DE 2022



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

INPI
INSTITUTO NACIONAL
DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

CONTRATO	DAOP-OP-003-2022
CONTRATISTA Y MONTO ADJUDICADO	CONSTRUCTORA AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V., \$24,082,929.19 (VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO