



**FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS
PROCEDIMIENTOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS EN LA PÁGINA
DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

EN CUMPLIMIENTO A LA DISPOSICIÓN ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CITADO, SE ENCUENTRA CONDICIONADO AL MOMENTO EN QUE EL SISTEMA COMPRANET RECOBRE LA FUNCIONALIDAD Y PERMITA A ESTE CONVOCANTE DIFUNDIR EL ACTA, DE ACUERDO AL OFICIO IDENTIFICABLE CON NÚMEROS UNCP/700/TU/AD/332/2022 Y OM/UPCP/079/2022, EXPEDIDO POR LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y POR LA UNIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, AMBAS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2022, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS POR SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SISTEMA COMPRANET:

NÚMERO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL INPI-OP-047-002-2022 e IO-047AYB001-E34-2022 ASIGNADO POR COMPRANET
TIPO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL PRESENCIAL
OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS ESTADOS DE OAXACA (6) Y SONORA (1), PARA LA APERTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SANTA CRUZ YAGAVILA - SANTIAGO YAGALLO, DEL KM 0+000 AL KM 15+000, EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ YAGAVILA, MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA (1); PARA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GRANDE DEL CAMINO SANTA CRUZ YAGAVILA - SANTIAGO YAGALLO, EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ YAGAVILA, MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ, OAXACA (1); PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (SAN JUAN OZOLOTEPEC - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC) - SANTA CATARINA XANAGUIA, DEL KM 0+000 AL KM 12+500, OAXACA (1); PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, OAXACA (1); PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, OAXACA (1); PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (AUTOPISTA OAXACA - ISTMO) - SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - RANCHO HORMIGA, DEL KM 0+000 AL KM 15+450,





	SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+900 Y DEL 5+800 AL KM 15+450, EN EL ESTADO DE OAXACA (1); PARA LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE MESA COLORADA, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA (1).”
PLAZO DE PRESTACIÓN DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	120 DÍAS NATURALES A PARTIR DE DOS DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL DAOP-OP-004-2022
FECHA DE FALLO	27 DE JULIO DE 2022
CONTRATO	DAOP-OP-004-2022
CONTRATISTA Y MONTO ADJUDICADO	JOSE ANTONIO JULIAN SANTIAGO, \$ 8,867,396.75 (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.)