



ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

LUGAR, HORA Y FECHA EN LA QUE SE LLEVA A CABO EL ACTO

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 5 de agosto de 2022, se reunieron los servidores públicos y demás personas que se citan en el siguiente párrafo, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 68 de su Reglamento, atendiendo a lo señalado en el Acuerdo por el que se determinan los criterios para la Administración de los Recursos Humanos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del Coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2021, con el objeto llevar a cabo la notificación de fallo de la Licitación Pública Nacional Presencial Número LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022, relativa a: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)".

Este acto es presidido por Roberto Bezares Campo, Director de Adquisiciones y Obra Pública, servidor público designado por el convocante Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien es asistido a través de medios electrónicos por Rosa Isela Chimal Carreón, Subdirectora de Adquisiciones, Irela Mosqueda Rosas y Raymundo Rodríguez Gasca adscritos a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública, Tania Elizabeth Viveros Nava representante del Órgano Interno de Control, Dalia García Barrera, representante de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, José Hernández Gómez y Vladimir Ortiz Sánchez, con el carácter de representantes de la Coordinación General de Infraestructura Indígena y Rebeca Elisa Najera Magaña por parte del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y
LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET**

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

RELACIÓN DE LICITANTES

Consta en el acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones de la LICITACIÓN citada al rubro, celebrada el día 2 de agosto de 2022, que se recibieron las siguientes proposiciones:

No.	LICITANTES
1	PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
2	JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

FALLO

Ahora bien, una vez evaluadas en forma cualitativa las propuestas de la presente Licitación se determinó el fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este acto inició con la lectura del fallo, de acuerdo al dictamen Legal-Administrativo y Técnico - Económico, que se agrega a la presente acta, como si a la letra se insertase, consistente en doce fojas, en el cual se expresan a detalle los resultados de la evaluación de las propuestas:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Base Cuarta y Quinta de la CONVOCATORIA, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por EL CONVOCANTE, fue la presentada por la empresa: **JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**, siendo solvente, garantizando satisfactoriamente el cumplimiento





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

del contrato y la ejecución de los trabajos ofreciendo así las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad a este Instituto, por lo que se le adjudica el contrato correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022, asignado por Compranet, atendiendo a su proposición por un monto de **\$ 17,721,494.60 (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de Ejecución de los trabajos no mayor a 130 días naturales a partir de un día después de la firma del instrumento contractual.**DAOP-OP-005-2022.**

LUGAR Y FECHA ESTIMADA EN QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ FIRMAR EL CONTRATO.

La presente acta surte efecto para **JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga en esta misma fecha a presentar la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el SAT la cual deberá estar en sentido positivo y vigente, así mismo de conformidad con la normatividad deberá presentar la opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y constancia vigente expedida por el INFONAVIT, en el que emita opinión favorable sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. Además deberá entregar el Original de la Fianza de Cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) del importe de su propuesta sin IVA y de la Fianza de anticipo por el 30 % (treinta por ciento) del importe de su propuesta con IVA, atendiendo los modelos de fianzas vigentes conforme a las Disposiciones de carácter Generales por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2022, así como lo dispuesto en los artículos 48, fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 91 y 94 de su Reglamento, la cual se llevará a cabo en la sala de juntas de la Coordinación General de Administración y





ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y
LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET**

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

Finanzas ubicada en Avenida Revolución número 1279, Tercer Piso, Colonia Los Alpes, Código Postal 01010, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, a más tardar el día 12 de agosto de 2022, e iniciar los trabajos un día natural después de la firma del contrato, los cuales tendrán una duración no mayor a 130 días naturales.

Cabe señalar que el atraso de la entrega de las garantías correspondientes, el no firmar el contrato en la fecha señalada por causas atribuidas al licitante ganador, no será motivo de Modificación o Diferimiento a la fecha de inicio o plazo de ejecución de los trabajos.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto el día de su inicio, siendo las 14:00 horas, informándose que fijará un ejemplar de esta acta en las oficinas de la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública, sita en Avenida Revolución 1279, colonia Los Alpes, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a las 15:00 horas, por un plazo de cinco días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 Bis de la Ley; en cumplimiento a la disposición establecida en el segundo párrafo del artículo citado, se encuentra condicionado al momento en que el Sistema Compranet recobre la funcionalidad y permita a este convocante difundir el acta, de acuerdo al oficio identificable con números UNCP/700/TU/AD/332/2022 y OM/UPCP/079/2022, expedido por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas y por la Unidad de Contrataciones Públicas, ambas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de fecha 19 de julio de 2022, por el cual se establecen los Criterios por suspensión temporal del Sistema Compranet, así como el oficio OM/UPCP/086/2022 suscrito por el Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reanudación de la Plataforma CompraNet.

Esta Acta consta de 6 fojas, 12 fojas anexas correspondientes al dictamen Técnico-Económico Legal Administrativo y 1 foja anexa consistente en captura de pantalla del aviso por la suspensión temporal del sistema Compranet, misma que fue revisada y aprobada por los servidores públicos que aparecen a continuación, de conformidad con lo establecido en el





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de julio de 2021, superada la Contingencia Sanitaria se procederá a recabar las firmas autógrafas de los participantes.

POR EL ÁREA CONTRATANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Roberto Bezares Campo	Director de Adquisiciones y Obra Pública	
Rosa Isela Chimal Carreón	Subdirectora de Adquisiciones	
Irela Mosqueda Rosas	Adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública	
Raymundo Rodríguez Gasca	Adscrito a la Dirección de Adquisiciones y Obra Pública	

POR EL ÁREA TÉCNICA Y REQUIRIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Rebeca Elisa Najera Magaña	Programa de Apoyo a la Educación Indígena	
José Hernández Gómez	Coordinación General de Infraestructura Indígena	
Vladimir Ortiz Sánchez	Coordinación General de Infraestructura Indígena	





ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Tania Elizabeth Viveros Nava	Profesional Ejecutivo	

POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Dalia García Barrera	Jefa de Departamento	

-----FIN DE ACTA-----





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

Ciudad de México, a 05 de agosto de 2022.

DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022, asignado por CompraNet.

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; que motiva y fundamenta el Fallo de la **CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022, asignado por CompraNet**, relativa a: **ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)".**

LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES FUE LLEVADA A CABO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN SU CARÁCTER DE CONVOCANTE, DE CONFORMIDAD CON ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA.

I.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHAN.

II EVALUACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA

De acuerdo con la revisión y análisis de la documentación distinta a la propuesta técnica y económica se obtuvieron los siguientes resultados para cada licitante:

No.	PARTICIPANTES	RESULTADO
1	PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	No Cumple. En el anexo VII de la documentación distinta, "EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL CUAL SE EMITA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO" se presenta con fecha 30 de junio de 2022.





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

Table with 3 columns: No., PARTICIPANTES, RESULTADO. Row 2: JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., Cumple. Sin Observaciones

I.2 EVALUACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA

Así mismo, del Análisis Técnico - Económico, se hacen constar los siguientes resultados:

Table with 3 columns: No., PARTICIPANTES, RESULTADO. Row 1: PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., No Cumple. Los anexos 10.2, 10.3 y 10.4 de la Propuesta Técnica se presentan incompletos. Row 2: JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., Cumple. Sin Observaciones

Conforme a lo anterior, se desecha la propuesta de la empresa en virtud de presentar las siguientes inconsistencias en el análisis detallado:

EMPRESA: PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

El Anexo 10.2 de la Propuesta Técnica - Aprobación del laboratorio. En términos de los señalado en la BASE QUINTA, inciso 4, a.2 de LA CONVOCATORIA. (Acreditación EMA 4 años y aprobación 3 años pág. 35 bases). Presenta acreditaciones del año 2015 (7 años atrás), de acuerdo con lo establecido en la base DÉCIMA CUARTA, inciso A). -CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.- La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 10.3 de la Propuesta Técnica - Relación de contratos de trabajos de control de calidad que haya realizado en obras similares a la de esta LICITACIÓN. De acuerdo al FORMATO RCE





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y
LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET**

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR
UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN
EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"**

LAB 01. No presenta obras similares a la licitación, de acuerdo con lo establecido en la base **DÉCIMA CUARTA, inciso A).** -**CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.-** La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 10.4 de la Propuesta Técnica - Relación de personal que será responsable de las actividades de Control de Calidad. De acuerdo al FORMATO RPT LAB 02. Solo presenta dos curriculum de la relación de sus técnicos los cuales no son suficientes para el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en la base **DÉCIMA CUARTA, inciso A).** -**CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO, numeral 1.-** La falta de información o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que imposibilite determinar la solvencia de la proposición.

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5, el concepto marcado con la clave 030.02.11.1 - Cimbra acabado común en losa reticular (LOSA ENCASETONADA), a base de madera de pino de 2a, por superficie de contacto, moldes de madera de pino de segunda, polines, barrotes, duelas, considerando cimbrado y descimbrado, desmoldante. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, cortes, desperdicios, andamios, acarreo del material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T., la integración del precio unitario es incorrecta ya que no incluye dentro de los materiales los moldes de casetones de poliestireno; de acuerdo con lo establecido en la base **DÉCIMA CUARTA, inciso B). - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-** Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.****

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de



DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y
LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET**

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR
UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN
EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"**

financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave 030.01.34 - Concreto en estructura, hecho en obra, de F'c= 300 kg/cm², agregado máximo de 3/4", revenimiento según proyecto, considerando: impermeabilizante integral, colado, vibrado, curado de la superficie con Curafest blanco marca Fester o equivalente en calidad. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, desperdicios, acarreo del material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que no incluye dentro de los materiales el impermeabilizante integral; de acuerdo con lo establecido en la base DÉCIMA CUARTA, inciso B). - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.**-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave 060.01.34.4 - Firme de concreto de 10 cm de espesor acabado pulido abrigantado f'c=150 kg/cm², con malla electrosoldada según proyecto estructural, color gris con juntas frías a base de corte de disco de 5 cm de profundidad, acabado final con densificador de litio para concreto para sellar y abrigantar a dos manos marca sealacryl o similar. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo del material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza de área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que no incluye dentro del equipo la cortadora de disco para las juntas según lo requerido en la especificación del concepto; de acuerdo con lo establecido en la base





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

DÉCIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave 080.03.02 - Enladrillado tipo petatillo con media tabla 03x13x30 cm asentado con mortero e impermeabilizante integral cal arena proporción 1:3 y 10% de cemento, acabado con sellador Lifetime o similar, a dos manos, marca Imperquimia o equivalente en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, andamios, acarreos horizontales o verticales y limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que no incluye dentro de los materiales el impermeabilizante integral y el sellador requerido en la especificación del concepto; de acuerdo con lo establecido en la base **DÉCIMA CUARTA, inciso B).** - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y
LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET**

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR
UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN
EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"**

desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave 040.01.50 - Celosía a base de ladrillo rojo recocido en dimensiones de 6x12x23 cm, (las dimensiones dependerán de la zona geográfica donde se construya) asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:3. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, andamios, acarreo horizontales o verticales y limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que incluye dentro de los materiales el ladrillo media tabla 3cmx13x26 y el cual no es de la medida indicada; de acuerdo con lo establecido en la base DÉCIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave ALO-CR-01 - Vigas de madera de cedro de 10 x 20 cm 2.89 m de largo tratada con penta clorofenol mac. comex o similar sellado con barniz poliuretano poro abierto. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo del material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza de área, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que no incluye dentro de los materiales el barniz poliuretano requerido en la especificación del concepto; de acuerdo con lo establecido en la base DÉCIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.- Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave 140.01.601 Aplicación de 2 manos de pintura vinílica, color BLANCO, previa aplicación de sellador 5x1 Clásico, ambos marca Comex o equivalente en calidad. Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que no incluye dentro de los materiales el sellador; de acuerdo con lo establecido en la base DÉCIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 21.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave 140.01.602 Aplicación de 2 manos de pintura acrílica, color BLANCO, previa aplicación de sellador 5x1 Clásico, ambos marca Comex o equivalente en calidad. Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. la integración del precio unitario es





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

incorrecta ya que no incluye dentro de los materiales el sellador requerido en la especificación del concepto; de acuerdo con lo establecido en la base **DÉCIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-**Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave 140.01.603 Aplicación de 2 manos de pintura vinílica, color MALBEC 107-07, previa aplicación de sellador 5x1Clásico, ambos marca Comex o equivalente en calidad. Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreo horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que no incluye dentro de los materiales el sellador requerido en la especificación del concepto; de acuerdo con lo establecido en la base **DÉCIMA CUARTA, inciso B).** - **CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-**Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, **cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.**

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave 160.RYM-05 M-04 Lavabo de sobre cubierta rectangular, modelo Barbados MB- D-396, marca Interceramic o equivalente en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, acarreo horizontales y/o verticales, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que se incluye dentro de los materiales la mezcladora para lavabo y el cespól para lavabo y estos materiales se cobran en conceptos separados dentro del mismo presupuesto de la obra; de acuerdo con lo establecido en la base DÉCIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

El Anexo 15 de la Propuesta Económica - Análisis detallado del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y/o equipo con sus correspondientes rendimientos y costos; describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en LA LEY. FORMA E-5 el concepto marcado con la clave PATS-01 Estufa ecológica con 2 parrillas de angulo de 1 1/2", con contramarco de 1 1/2" empotrado a tabiques, 1derivador de chimenea, 2 tuboS de fierro fundido de 6", acabado con primer alquidialico anticorrosivo y acabado final, y un capuchón para tubo galvanizado de 6". Muros de block de concreto liso de 10 cm de espesor, medidas 10x20x20 cm, con refuerzo a cada dos hiladas, junteado con mortero cemento arena 1:5, acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación, limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término de los trabajos. P.U.O.T. la integración del precio unitario es incorrecta ya que no incluye dentro de los materiales la parrilla de angulo de 1 ½", la chimenea de tubo de fo.fo de 6" y el capuchon de fo.go. de 6" de diámetro requerida en la especificación del concepto; de acuerdo con lo establecido en la base DÉCIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 12.-Que los análisis de los precios unitarios presentados no estén integrados conforme a lo





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

establecido en las especificaciones y en la normatividad aplicable; considerando los materiales, mano de obra, maquinaria y equipos de construcción adecuados, suficientes y necesarios para la ejecución del concepto de trabajo que corresponda, cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

El Anexo 19 de la Propuesta Económica - Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales su integración es incorrecta ya que no se consideran montos y porcentajes dentro del rubro HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES, inciso d) Cuota patronal del Seguro Social para el personal directivo, técnico y administrativo e inciso e) Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo; de acuerdo con lo establecido en la base DÉCIMA CUARTA, inciso B). - CAUSALES DE DESECHAMIENTO TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, numeral 20.- Que los análisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en EL REGLAMENTO y en LA CONVOCATORIA; cuando su incumplimiento afecte la solvencia de la proposición.

II.- RELACIÓN DE LICITANTES CUYA PROPOSICIÓN RESULTO SOLVENTE.

De la evaluación integral de las proposiciones se determina lo siguiente:

NOMBRE DEL LICITANTE	IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (CON IVA)	% CON RESPECTO A LA MÁS BAJA
JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$ 17,721,494.60	0%

II.1.- Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos Legal- Administrativo y Técnico - Económico, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en LA CONVOCATORIA a esta licitación. Para ello se





DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"

efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por los licitantes, conforme a lo establecido en la Base Cuarta de esta CONVOCATORIA a la licitación.

III.- NOMBRE DEL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO.

Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por: **JT EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., cuyo importe de la proposición es de \$ 17,721,494.60 (diecisiete millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.),** incluido el Impuesto al Valor Agregado y **un plazo de Ejecución de los trabajos no mayor a 130 días naturales a partir de un día después de la firma del instrumento contractual.**

Por haber presentado la proposición que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por LA CONVOCANTE y garantizar el cumplimiento, en tiempo y forma, del contrato respectivo y resultar solvente.

IV.- NOMBRE, FIRMA, CARGO Y FACULTAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE INDICANDO NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

POR EL ÁREA REQUERENTE Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Vladimir Ortiz Sánchez	Director de Área con las funciones del Programa de Infraestructura Indígena.	
José Hernández Gómez	Director de Área, Adscrito a la Coordinación General de Infraestructura Indígena.	

(Handwritten signatures in blue ink)




DICTAMEN LEGAL- ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO - ECONÓMICO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO LPNP-OP-047-003-2022 y
LO-047AYB001-E36-2022 ASIGNADO POR COMPRANET**

**OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO RELATIVO A LA "REHABILITACIÓN MEDIA DEL COMEDOR
UNIVERSITARIO INDÍGENA, "NAAPKAATS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, EN
EL MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, EN EL ESTADO DE OAXACA (SEGUNDA ETAPA)"**

**POR EL ÁREA CONTRATANTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVA**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Roberto Bezares Campo	Director de Adquisiciones y Obra Pública	
Rosa Isela Chimal Carreón	Subdirectora de Adquisiciones	

----- FIN DEL ACTA -----

[Handwritten signature]

Compartet X Compartet X Compartet X
compartet.hacienda.gub.uy/esp/quest/gol/public/opportunity/tourne/locala-es-JMX

X +

⌂ ☆ 📄 📁 📂 📅

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

02/08/2012 12:28

